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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONVENIO DE
COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA PARA
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
“IMPLEMENTACAO DE UM CONJUNTO DE
ATIVIDADES DE MANEJO INTEGRADO DE AGUA E
SOLO (PRATICAS CONSERVACIONISTAS),
SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO E RURAL,
CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE, APOIO A
OBRAS SOCIAIS (SISTEMA DE GERACAO
FOTOVOLTAICO)”, QUE ENTRE SI CELEBRAM
ITAIPU E MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - PR.

ITAIPU, entidade binacional constituida nos
termos do Artigo Il do Tratado firmado entre a RepUblica Federativa do Brasil e a
Republica do Paraguai em 26 de abril de 1973, com sedes em Brasilia - DF, no Setor
Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Lote C, Bloco A, Torre B, Edificio Parque Cidade
Corporate, Salas 704 e 705, Asa Sul, CEP 70.308-200, e em Assuncao, Paraguai, na
Avenida Espaina n° 850 c/ Perq, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ)
sob o n° 00.395.988/0001-35, com escritorio na cidade de Foz do Iguacu - PR, na Av.
Silvio Américo Sasdelli n° 800, Itaipu A, CEP 85866-000 (CNPJ: 00.395.988/0014-50),
sendo a Usina Hidrelétrica de Itaipu localizada em Foz do Iguacu, Parana (CNPJ:
00.395.988/0012-98), na Avenida Tancredo Neves, 6731, e em Hernandarias, Paraguai,
na Avenida Supercarretera de Itaipu, s/n, neste ato representada por seu Diretor-Geral
Brasileiro e por seu Diretor-Geral Paraguaio, que ao final assinam digitalmente;

e, na qualidade de CONVENIADO, o MUNICIPIO DE
MEDIANEIRA, pessoa juridica de direito publico, integrante do Estado do Parana,
inscrito no CNPJ sob o n° 76.206.481/0001-58, com sede na Av. José Calegari, 647, CEP
85884-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, que ao final assina
digitalmente;

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente
CONVENIO, em conformidade com as seguintes clausulas e condicoes:

CAPITULO | X
DO OBJETO DO CONVENIO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente CONVENIO tem por objetivo orientar sobre os
procedimentos técnico-financeiros para fins de implementacao de um conjunto de
atividades de manejo integrado de agua e solo (praticas conservacionistas), saneamento
ambiental urbano e rural, conservacao da biodiversidade e apoio a obras sociais (sistema
de geracao de energia renovavel), de acordo com o Plano de Trabalho - Anexo .

CAPITULO Il A
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONVENIO
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CLAUSULA SEGUNDA - Este CONVENIO rege-se pelas clausulas nele contidas e pelo Plano
de Trabalho - Anexo |, que, rubricado pelas partes, integra o presente Instrumento.

Paragrafo Unico - Em caso de divergéncia entre o previsto neste CONVENIO e no seu
anexo, prevalecera sempre o estabelecido neste CONVENIO.

CAPITULO IIl A
DA GESTAO DO CONVENIO

CLAUSULA TERCEIRA - Cada participe informara o nome e o cargo do gestor do presente
CONVENIO, mediante correspondéncia formal enviada em até 10 (dez) dias Uteis apds a
celebracao do presente Instrumento, os quais terao responsabilidades individuais,
conjuntas e solidarias pela escorreita execucao do CONVENIO.

Paragrafo primeiro - O gestor do CONVENIADO devera acompanhar a implementacao,
execucao e acompanhamento das atividades descritas no CONVENIO e respectivo Plano
de Trabalho.

Paragrafo segundo - O gestor da ITAIPU sera responsavel pelo acompanhamento da
execucao do CONVENIO e a correta aplicacao dos recursos, bem como pelas demais
obrigacoes previstas nas normas internas da ITAIPU.

Paragrafo terceiro - Podera haver, a qualquer tempo, substituicao temporaria ou
definitiva do gestor de qualquer um dos participes, bastando a comunicacao por escrito
ao outro participe.

CAPITULO IV )
DAS OBRIGAGCOES DOS PARTICIPES

CLAUSULA QUARTA - Compete a ITAIPU, por intermédio do seu gestor e seguindo os
procedimentos vigentes na ITAIPU:

a) executar as atividades sob sua responsabilidade de acordo com o Plano de Trabalho;

b) fornecer as informagbes necessarias a realizacao das atividades objeto deste
CONVENIO;

c) promover o repasse dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de
Desembolso do Anexo |, observadas as normas legais pertinentes; A

d) orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e analisar a execucao do CONVENIO;

e) promover e coordenar reunides periodicas com o CONVENIADO;

f) analisar os relatorios/medicoes apresentadas pelo CONVENIADO sobre a execucao do
objeto do CONVENIO;

g) analisar a Prestacdo de Contas referente aos recursos alocados no CONVENIO;

h) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessarios a execucao do objeto
deste CONVENIO; e

i) manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde forem
contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, comprobatérios das
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despesas realizadas com recursos do presente CONVENIO pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data da aprovacao por ITAIPU da Prestacao de Contas Final.

CLAUSULA QUINTA - Compete ao CONVENIADO, por intermédio do seu gestor:

a)

f)

garantir os recursos materiais, humanos e financeiros indispensaveis a execucao do
CONVENIO, conforme definido no Plano de Trabalho;

executar, direta ou indiretamente, as atividades necessarias a consecucao do objeto
a que alude este CONVENIO, observando os critérios de qualidade técnica, os prazos
e 0s custos previstos no Plano de Trabalho;

respeitar as normas aplicaveis na utilizacao de recursos financeiros da ITAIPU;
prestar contas da totalidade dos gastos envolvendo os recursos financeiros da ITAIPU
e a contrapartida do CONVENIADO;

responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciaria e
tributaria, bem como os de natureza securitaria, de seu pessoal, proprio ou
terceirizado, designado pelo CONVENIADO ou por empresas por ela contratadas que,
a qualquer titulo, exercer atividades relacionadas a este CONVENIO, nao sendo
transferida a ITAIPU nenhuma responsabilidade a este titulo;

responsabilizar-se por prejuizos causados por ela ou pelos seus prepostos a pessoas
ou bens, na execucao deste CONVENIO e resultantes de atos ou omissoes dolosas ou
culposas, tais como negligéncia, imprudéncia ou impericia;

refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem 6nus para ITAIPU, as
atividades realizadas em desacordo com o Plano de Trabalho;

assegurar o acesso e a utilizacao, pela ITAIPU, dos resultados das atividades objeto
deste CONVENIO;

fornecer as informacdes necessarias a realizacao das atividades objeto deste
CONVENIO;

nao utilizar os recursos recebidos da ITAIPU em finalidade diversa da estabelecida
neste Instrumento, ainda que em carater de emergéncia;

propiciar, no local de realizacao do objeto, os meios e as condicoes necessarias para
que a ITAIPU possa realizar supervisoes; .

cumprir, na execucao do objeto deste CONVENIO, as normas legais e regulamentares
de protecao, preservacao e conservacao ambiental aplicaveis, obtendo as
necessarias licencas ou autorizacoes ambientais, ou comprovando, quando for o
caso, a sua dispensa ou inexigibilidade junto ao 6rgao ambiental competente;
restituir a ITAIPU eventual saldo dos recursos financeiros repassados ao
CONVENIADO, inclusive aquele proveniente de rendimentos de aplicacao financeira,
em virtude da conclusao, denlncia, rescisao ou extincao do CONVENIO;

manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde forem
contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, comprobatorios das
despesas realizadas com recursos do presente CONVENIO pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data da aprovacao por ITAIPU da Prestacao de Contas Final;

realizar as despesas para execucdo do objeto do CONVENIO, expresso no Plano de
Trabalho, dentro da vigéncia deste Instrumento;

apresentar relatorios técnicos e financeiros contendo avaliacao qualitativa e
quantitativa acerca dos resultados obtidos com a execucao do projeto, detalhando
a metodologia empregada para a execucao das metas previstas no Plano de Trabalho,
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bem como analise do impacto social sobre o pUblico-alvo beneficiado e sobre o
problema e/ou demanda que deu origem ao projeto;

q) fazer constar em contratos com seus fornecedores a obrigacao das contratadas para,
quando da emissao de notas fiscais ou equivalentes para o CONVENIADO, indicar no
corpo das notas fiscais ou equivalentes o nimero do instrumento juridico firmado
entre ITAIPU e o CONVENIADO, fonte dos recursos financeiros.

CAPITULO V i
DA FORMA E CONDIGOES DO REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA SEXTA - A ITAIPU efetuara a transferéncia dos recursos financeiros de sua
responsabilidade de acordo com as regras estabelecidas no item 7. PLANO DE APLICACAO
DE RECURSOS e de acordo com a medicao das atividades realizadas, conforme os valores
estabelecidos no item 9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, constantes no Plano de
Trabalho - Anexo | deste CONVENIO.

Paragrafo primeiro - A transferéncia dos recursos financeiros sera efetuada
mensalmente, apos a medicao das atividades realizadas, em até 20 (vinte) dias corridos,
contados a partir da data de protocolo na ITAIPU da solicitacao de repasse, condicionada
a apresentacao e aprovacao da Prestacao de Contas das atividades realizadas no més e
assim sucessivamente até a Prestacao de Contas Final.

Paragrafo segundo - Preferencialmente até o 15° (décimo quinto) dia do més
subsequente ao més da realizacao das atividades, o CONVENIADO devera encaminhar
para a central de protocolo da ITAIPU, aos cuidados do gestor da ITAIPU, os seguintes
documentos:

a) correspondéncia solicitando o repasse dos recursos financeiros relativos a etapa
realizada; ) )

b) Prestacao de Contas conforme previsto no CAPITULO VII - DAS PRESTACOES DE
CONTAS.

CLAUSULA SETIMA - Os recursos financeiros serao creditados em conta corrente
especifica e exclusiva deste CONVENIO, vinculada ao CNPJ do CONVENIADO, aberta em
instituicao bancaria autorizada pelo Banco Central, preferencialmente Caixa Econémica
Federal ou Banco do Brasil. O comprovante da transferéncia bancaria ou do depésito
passara a ser, automaticamente, o recibo de efetivacao do repasse. O CONVENIADO
devera informar o banco, o niUmero da conta, o nUmero e localizacao da agéncia.

Paragrafo primeiro - A liberacdao dos recursos financeiros sera suspensa total ou
parcialmente no caso de inadimplemento do CONVENIADO com relacao a qualquer
clausula prevista neste CONVENIO.

Paragrafo segundo - A nao aprovacao das Prestacoes de Contas pela ITAIPU, por falta
de documentos ou por outros motivos, implicara a suspensao dos repasses dos recursos
solicitados, até que os problemas sejam sanados.
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CAPITULO VI
DO INADIMPLEMENTO

CLAUSULA OITAVA - Sao vedadas as despesas porventura realizadas com finalidade
diversa da estabelecida neste Instrumento, especialmente:

a) com finalidade diferente ao objeto do CONVENIO, inclusive em carater de
emergéncia;

b) a titulo de taxas de administracao, geréncia ou similar;

c) relativas a gastos de representacao, gratificacoes, festas e homenagens;

d) efetuadas em data anterior ou posterior a vigéncia do CONVENIO;

e) relativas a multas, juros ou correcao monetaria, resultante do cumprimento de
obrigacoes fora do prazo;

f) a empregado da ITAIPU, a qualquer titulo;

g) de qualquer natureza, a diretor, presidente, dirigente, conselheiro ou
representante legal dos CONVENIADOS, de seus respectivos conjuges, ascendentes
e descendentes, até o segundo grau de consanguinidade e afinidade, ou, ainda, a
pessoas juridicas em que esses sejam proprietarios, socios ou exercam funcao de
direcao;

h) consultoria em percentual superior a 30% (trinta por cento) do valor total do
convénio; e

i) outras vedacoes previstas nas Instrucoes de Servicos da ITAIPU.

Paragrafo unico - O inadimplemento do CONVENIADO implicara na suspensao de
transferéncias ou fornecimentos, gerando a obrigacdao de devolucdao dos recursos
financeiros ainda nao utilizados, com a correcao correspondente, e, se for o caso, a
entrega do bem, equipamento ou material fornecido.

CAPITULO VII
DAS PRESTACOES DE CONTAS

CLAUSULA NONA - A Prestacao de Contas € a comprovacao de que os recursos previstos
neste CONVENIO tiveram boa e regular aplicagao. Portanto, deve evidenciar que os
recursos foram utilizados de acordo com as atividades previstas neste CONVENIO, em
atendimento ao que foi planejado e aprovado entre as partes no Plano de Trabalho.

Paragrafo primeiro - As Prestacoes de Contas deverao:

a) ser preparadas em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma das vias entregue aos
cuidados do gestor da ITAIPU dentro do prazo estabelecido neste CONVENIO;

b) ter seus documentos unidos de forma a nao permitir o desmembramento acidental
de suas pecas;

c) ter suas paginas numeradas sequencialmente (1/n);

d) conter os documentos devidamente preenchidos e assinados; e

e) ser preparadas e entregues em meio fisico e/ou digital.
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Paragrafo segundo - O gestor deste CONVENIO na ITAIPU orientara quais documentos
deverao ser apresentados em meio fisico (copia em papel) e/ou digital (arquivos
indexados em pendrive, CD, DVD ou disponibilizados em nuvem, dropbox, google, bem
como outras formas equivalentes).

Paragrafo terceiro - Caso a ITAIPU disponibilize sistema informatizado, as prestacoes
de contas deverao ser apresentadas por meio desse sistema.

CLAUSULA DECIMA - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatorios de despesas deverao:

a) referir-se a despesas compativeis com o objeto deste CONVENIO e previstas no
Plano de Trabalho; A

b) referir-se a despesas realizadas no periodo de vigéncia deste CONVENIO;

c) ser emitidos em nome do CONVENIADO;

d) conter o niumero deste CONVENIO nos documentos originais, estar legiveis e sem
emendas ou rasuras;

e) conter identificacdo, nome completo e assinatura do responsavel pelo
recebimento do material e/ou atestado da realizacao dos servicos;

f)  ser mantidos em arquivo em boa ordem, no proprio local em que forem
contabilizados, a disposicao da ITAIPU, pelo prazo de 10 (dez) anos contados a
partir da data de aprovacao da Prestacao de Contas Final.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O CONVENIADO fica obrigado a apresentar as Prestacoes
de Contas Parciais e Final de todos os gastos realizados relativos aos recursos financeiros
a que se referem, de acordo com o estabelecido neste CONVENIO e nas normas internas
da ITAIPU que regem o tema e que serdo disponibilizadas para o CONVENIADO pelo
gestor da ITAIPU.

a) Norma Geral de Licitacao (RCA-033/12);

b) Instrucao de Procedimentos n° 17 da Norma Geral de Licitacao: Instrucao de
Convénios (RDE-116/18); e

c) Instrucao de Servicos n° 02 a Instrucao de Procedimentos n° 17 da Norma Geral de
Licitacao: Prestacao de Contas em Convénios, Termos de Compromisso e outros
Instrumentos Congéneres (IS/FE-FD/001/11 / DET/FE-FD/090/11).

CAPITULO VI
DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAIS NA FORMA DE REEMBOLSO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - As Prestacdes de Contas Parciais deverdo estar
acompanhadas dos seguintes documentos:

a) correspondéncia solicitando o repasse dos recursos financeiros;

b) folha de medicao, demonstrando os recursos a serem reembolsados pela ITAIPU e
os executados pelo CONVENIADO, quando aplicavel;

c) atestado de conclusao da etapa assinado pelos participes, quando aplicavel;
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d) copia dos comprovantes de todas as despesas realizadas (no caso de execucao pelo
CONVENIADO, declaracao de que os servicos foram prestados por pessoal proprio,
bem como respectivo demonstrativo de valores envolvidos);

e) copia do despacho adjudicatério e homologacao das licitacoes realizadas ou
justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade;

f)  copia das licencas ou autorizacdes ambientais para as atividades executadas, ou
comprovacao de sua dispensa ou inexigibilidade, expedidas pelo érgao ambiental
competente, quando aplicavel.

CAPITULO IX
DA PRESTACAO DE CONTAS FINAL

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - A Prestacao de Contas Final, que abrange todo o periodo
da vigéncia do CONVENIO, constitui-se, além dos documentos referentes as Prestacoes
de Contas Parciais na forma de reembolso, dos seguintes documentos:

relacao de bens adquiridos, produzidos ou construidos com recursos da ITAIPU;

relatério de execucao fisico-financeira;

relatério de cumprimento do objeto;

copia do termo de aceitacao definitiva da obra (conclusao da obra), quando

houver;

e) copia do Termo de Compatibilidade Fisico-financeira (obras parcialmente
executadas), quando houver;

f)  copia dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veiculo, quando houver.

O N T o
N N N N’

Paragrafo primeiro - A documentacao devera ser encaminhada para a Central de
Protocolo da ITAIPU, aos cuidados do gestor da ITAIPU e devera ser apresentada,
preferencialmente, com a Ultima solicitacao de reembolso.

Paragrafo segundo - Excepcionalmente, a Prestacao de Contas Final pogleré ser
apresentada em até 60 (sessenta) dias apos o término da vigéncia deste CONVENIO.

CLAU§ULA DECIMA QUARTA - A ITAIPU fard o acompanhamento da execucdo deste
CONVENIO, além do exame das despesas, com avaliacao técnica relativa a aplicacao dos
recursos de que trata a Prestacao de Contas referida neste Capitulo, a fim de verificar
a correta aplicacao dos recursos e o atingimento dos objetivos estabelecidos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Identificada inconsisténcia na Prestacao de Contas, o
gestor da ITAIPU emitira correspondéncia ao CONVENIADO comunicando: (a) a
identificacao da inconsisténcia; (b) o prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data
de comunicacdao para correcao da inconsisténcia; e (c) que a nao correcao da
inconsisténcia no prazo indicado podera ocasionar a suspensao das transferéncias.

Paragrafo unico - Transcorrido o prazo sem que as irregularidades/inconsisténcias
tenham sido solucionadas, a Prestacdao de Contas Final ndo sera aprovada.

CAPITULO X
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DOS BENS MATERIAIS

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados
ou construidos com os recursos oriundos da ITAIPU permanecerao sob a guarda e
responsabilidade do CONVENIADO durante a vigéncia deste Instrumento.

Paragrafo primeiro - Findo o presente CONVENIO, observado o fiel cumprimento do
objeto e das obrigacoes pactuadas, os bens patrimoniais acima referidos poderao ser
revertidos ao BENEFICIARIO, a critério de ITAIPU, desde que solicitado pelo
BENEFICIARIO quando da Prestacdo de Contas Final e, mediante justificativa do gestor
do CONVENIO no parecer técnico conclusivo acerca das atividades e metas realizadas,
aprovado pelo Diretor da area gestora.

Paragrafo segundo - Caso verifique-se irregularidades no CONVENIO, os bens
patrimoniais serao automaticamente revertidos a ITAIPU.

CAPITULO XI i
DA PROPRIEDADE E DIVULGAGAO DOS RESULTADOS

CLAUSULA DECIMA SETIMA - A propriedade dos inventos, aperfeicoamentos, métodos,
processos, meios de obtencao, produtos, tecnologias, resultados, metodologias e
inovacOes técnicas porventura gerados e desenvolvidos em decorréncia deste
Instrumento serdao de propriedade comum dos participes em proporcoes a serem
discutidas caso a caso e formalizadas por meio de aditamento.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Os participes se comprometem a submeter ao
consentimento formal do outro, previamente a divulgacdo, quaisquer trabalhos
resultantes da colaboracdo prevista neste CONVENIO, bem como a mencionar
explicitamente a natureza e a proveniéncia da cooperacao recebida.

CAPITULO Xl ,
DAS COMUNICACOES ENTRE OS PARTICIPES

CLAUSULA DECIMA NONA - Todas as comunicacdes entre os participes deverao ser feitas
por escrito aos gestores designados conforme termos da Clausula Terceira e
protocoladas no ato do recebimento. Quando dirigidas a ITAIPU, deverao ser
encaminhadas a:

ITAIPU Binacional

Divisao de Apoio Operacional - ODRA.CD
Avenida Tancredo Neves, 6731

Foz do Iguacu - PR

85856-970

Quando dirigidas ao CONVENIADO, deverao ser encaminhadas a:

Prefeitura Municipal de Medianeira - PR
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Av. José Callegari, 647
Medianeira - PR
85884-000

CAPITULO Xl
DO ADITAMENTO

CLAUSULA VIGESIMA - Este CONVENIO podera excepcionalmente ser alterado por
aditamento.

Paragrafo primeiro - A solicitacao de alteracao formulada pelo CONVENIADO devera
estar devidamente justificada e ser apresentada no prazo de até 30 (trinta) dias antes
do término da vigéncia deste Instrumento, a qual sera previamente apreciada pela
ITAIPU e, se aprovada, incorporada ao CONVENIO mediante aditamento ou relatorio.

Paragrafo segundo - As adequacgdes no Plano de Trabalho de natureza meramente
operacional, que nao constituam alteracoes significativas do CONVENIO, poderao ser
realizadas por um Relatorio justificado dos Gestores com a aprovacao do Diretor da Area
Gestora da ITAIPU, conforme modelo disponibilizado pela ITAIPU.

CAPITULO XIV
DA RESCISAO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Este Instrumento podera ser rescindido por qualquer
das partes, desde que aquela que assim o desejar comunique a outra, por escrito, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias.

Paragrafo primeiro - O CONVENIO também poderd ser rescindido no caso de
inadimplemento de quaisquer de suas Clausulas, especialmente quando constatadas as
seguintes situacoes:

a) utilizacao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) falta de apresentacao das Prestacdes de Contas nos prazos estabelecidos;
C) nao aprovacao das prestacoes de contas.

Paragrafo segundo - Ocorrendo a rescisdo deste CONVENIO, ficam os participes
responsaveis pelas obrigacoes decorrentes do prazo em que tenha vigido este
Instrumento, bem como se responsabilizando pela conclusao das atividades em
andamento, mediante acordo especifico firmado entre as partes.

CAPITULOXV
VALOR DO CONVENIO

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Para todos os efeitos legais, da-se ao presente
CONVENIO o valor total de R$ 5.093.940,00 (cinco milhdes, noventa e trés mil,
novecentos e quarenta reais), sendo RS 3.651.640,00 (trés milhdes, seiscentos e
cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta reais) provenientes como contrapartida
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financeira de ITAIPU e RS 1.442.300,00 (um milhao, quatrocentos e quarenta e dois mil
e trezentos reais) provenientes como contrapartida financeira e/ou econémica do
CONVENIADO.

CAPITULO XVI
DA VIGENCIA

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - O presente CONVENIO tem vigéncia de 24 (vinte e
quatro) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

CAPITULO XVII
DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - Os termos e condicdes deste CONVENIO prevalecerdo
sobre quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, verbais ou
escritos, referentes as condicoes nele estabelecidas.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - A omissdo ou tolerancia das partes em exigir o fiel
cumprimento das disposicoes ora pactuadas ndo constituira novacao ou renuncia, nem
lhes afetara o direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel cumprimento do avencado.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - Os casos omissos e/ou situacdes contraditdrias deste
CONVENIO deverdo ser resolvidos mediante conciliacio dos participes, a luz da
legislacao e dos regulamentos que regem a matéria, com prévia comunicacao por escrito
da ocorréncia, consignando prazo para resposta de, no minimo, 10 (dez) dias.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - O CONVENIADO deve conhecer e respeitar a Politica e as
Diretrizes de Equidade de Género da ITAIPU.

CAPITULO XV
DO FORO

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - Fica eleito o foro da Justica Federal, Secao Judiciaria
de Foz do Iguacu-PR, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado
que seja, para dirimir eventuais duvidas oriundas deste CONVENIO.

E, por estarem assim, de pleno acordo, assinam digitalmente o presente Instrumento,
para que produza seus devidos e legais efeitos.

Foz do Iguacu, datado eletronicamente.

P/ ITAIPU":

Diretor-Geral Brasileiro Diretor-Geral Paraguaio

1 DET/GB/GP/0016/23
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

1. JUSTIFICATIVA

No ambito da Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial, entre os programas
desenvolvidos pela ITAIPU em parceria com os municipios da sua area de atuacao,
esta previsto dar continuidade ao modelo de gestdo por bacia hidrografica com
implantacdo de atividades de manejo integrado de &agua e solo (praticas
conservacionistas), saneamento ambiental urbano e rural, conservacdo da
biodiversidade e apoio a obras sociais (sistema de geracao de energia renovavel).

Atualmente um dos principais problemas enfrentados pela agricultura é a perda de
solo por erosédo, que gera gradativa reducdo do potencial produtivo das terras, a
degradacdo dos recursos hidricos e assoreamento do leito de nossos rios e
reservatorios.

Estima-se que a erosao hidrica acarreta prejuizos na ordem de 1,5 a 4,0 bilh6es de
dolares por ano, estando tais valores restritos apenas as necessidades de reposicao
de nutrientes em solos agricolas. Além disso, considerando que a hidroeletricidade é
a principal fonte da matriz de geragéo de energia elétrica do Brasil, as consequéncias
desse processo erosivo, geram uma perda ao ano da capacidade de armazenamento
de agua nos reservatérios de hidrelétricas brasileiras.

Entre os objetivos especificos do Plano de Gestdo Ambiental a Itaipu posiciona-se
como agente de desenvolvimento em setores econdmico, sociais, ambientais e
energéticos na sua area de contribuicédo hidrica, a saber:

e Consolidar a ITAIPU como agente de desenvolvimento no contexto
macrorregional, ndo sé como geradora de energia elétrica, sendo,
também, como impulsionadora de oportunidades e potencialidades do
desenvolvimento sustentavel, articulando a integracdo dos setores
econdmicos, sociais, ambientais e energéticos.

« Atuar nas diferentes bacias que se encontram na Area de Contribuicao
Hidrica Incremental ao Reservatério de ITAIPU, visando garantir a
segurancga hidrica para a geracao de energia elétrica de qualidade.

Destaca-se que a Area de Contribuicdo Hidrica Incremental do Reservatério da
ITAIPU (figura 1), o territério € caracterizado pelo intenso uso de recursos naturais,
aproximadamente 75% da area com usoO agropecuario, com impactos para a
biodiversidade, o saneamento e, principalmente, a perda de solos (erosao),
ocasionando a gradativa perda do potencial produtivo das terras, a degradag¢ao dos
recursos hidricos e assoreamento do leito dos rios e do reservatorio. Em média, um
volume de sedimentos retidos no Reservatério de ITAIPU na ordem de 7,8 milhdes
de ton/ano.

As atividades de manejo integrado de solo e agua previstas no convénio interferem
diretamente com a qualidade e quantidade de agua do reservatério de ITAIPU. As
intervencdes previstas sdo amparadas pelo levantamento técnico e refletem o uso e
ocupacgao atual do solo nas bacias hidrograficas selecionadas, apresentando-se do
ponto de vista ambiental com visiveis sinais de degradacao/passivos e potenciais
danos aos rios e cursos d’agua afluentes do reservatorio de ITAIPU.
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Figura 1. Delimitacdo da area incremental de contribuigdo hidrica.

A “saude” do rio é consequéncia direta das medidas adotadas para controlar o
escoamento superficial e favorecer a infiltracdo de agua no solo, prevenir a erosao e
reduzir o aporte de sedimentos e nutrientes (Figura 2). Resulta também da
manutengdo da biodiversidade da bacia, assegurando a conectividade entre as
diferentes bacias hidrograficas, mas também disponibilizar esse recurso natural seja
do Reservatério ou de afluentes para outros usos multiplos como o consumo
humano, animal, irrigacao, lazer, pesca e navegacao.

Convénio com

Prefeituras

Gestdo por Bacia
Hidrografica

Figura 2. Esquema ilustrativo de passivos ambientais e resultados de intervencdes

Especificamente as acdes de saneamento, as atividades de gestdo de residuos
sOlidos contribuem com beneficios diretos na qualidade de agua, mitigando
problemas de contaminagdo e eutrofizacdo dos recursos hidricos. Além disso, do
ponto de vista do desenvolvimento territorial permitem a geragdo de novos negécios
na disposicdo adequada de residuos sélidos urbanos, por exemplo, na
comercializagao de material reciclado e proposta de reordenamento territorial com a
disposicdo de residuos em aterros sanitarios compartilhados. A figura apresenta
sintese da de passivos ambientais existentes na area de atuacao de ltaipu e
estratégia de acéo.
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IMPACTOS NA DISPOSICAO INADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS VISAO ESTRATEGICA NA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

1. RECICLAVEIS v/ 2. RSU Nao Reciclaveis

P o L - Mais de 15.000 t/més sdo - g = + Tratamento de residucs
Geragdo Total de RSU Apola a: Incentivo a: 3
34.580 t/més aterradas inadequadamente = organicos;
z * Infraestrutura - UVR; * Implantacio de aterros sanitarios
+ Equipamentos; adequados; X %
+ Gestio Operacional (PTI) + Definicao dos modelos de gestia Biodigetio

Compostagem;

operacional, + Aproveitamento energético
Resultados « Mitigacio da poluicko no dos RSU;
* Aumento da vida util de aterros; reservatono; + Centrais mecanizadas de
* Preservacdo de recursos * Regularizacio ambiental premente triagem,
naturais; G0s MUMNCIPIOS.
+ Beneficios sociais - emprego ¢

e

Bul Y

+ Contaminacio de solo, aguas superficiais e
subterraneas

* Eutrofizacdo dos bracos do reservatorio de [TAIPU
« Proliferacdo de macrofitas aquaticas, etc

»»»»»

%0

Figura 3. Esquema ilustrativo da abordagem de gestao de residuos sélidos

Em meio a tantos desafios da gestdo publica municipal, a solucao de problemas
comuns passa pela necessidade cada vez maior de se desenvolver projetos e agdes
conjuntas entre municipios de uma mesma regiao, por exemplo, na implantacao de
sistemas de micro geracao de energia renovavel (fotovoltaico), com objetivo de nao
somente diminuir 0s custos operacionais da gestdo, como investir a economia
gerada em projetos de impacto de cunho socioambiental no municipio.

Por fim, destaca-se que a execucdo das atividades do convénio ha contrapartida
financeira/econémica do Municipio, em média na ordem de 40% do total investido.

As acbes/intervengdes impactam positivamente na dindmica da bacia hidrografica
trabalhada, interferindo na qualidade e disponibilidade da agua, biodiversidade e
aspectos socioeconbémicos. Além disso, considerando que na execucao das
atividades ha o envolvimento de agentes publicos, setor econbmico (ex.:
agronegocio) e comunidade (proprietarios rurais, técnicos, cooperados, agentes
ambientais etc.) consolidando os temas da seguranca hidrica e desenvolvimento
territorial, com reflexos positivos a imagem institucional de ITAIPU.

Neste contexto e considerando ag¢des de desenvolvimento territorial, torna-se
fundamental a realizagdo e prossecucdo de acdes de conservagdo da
biodiversidade, manejo conservacionista de agua e solo, energias renovaveis e
saneamento ambiental urbano e rural utilizando geotecnologias para gestéo territorial
da informagéo, pois as interveng¢des impactam positivamente na dindmica da bacia
hidrografica trabalhada, interferindo na qualidade e disponibilidade da &gua,
biodiversidade e aspectos socioecondmicos conforme demonstrado no quadro
abaixo.
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Resumo dos Beneficios/Contribuicées da Gestdo Ambiental

Objetivos Beneficios/Contribuicbes

- Aumento da quantidade e qualidade de agua na Bacia

GERAR ENERGIA Hidrogréfica Incremental

- Aumento da vida util do reservat6rio, com diminuicdo do
aporte de sedimentos

- Melhoria das condi¢des de trabalho e renda dos catadores de

SOCIAL residuos soélidos.

- Destinagdo adequada de dejetos da agropecuaria e uso

RESPONSABILIDADE racional dos recursos hidricos

- Diminuicao da perda e degradacao de solos

AMBIENTAL — — .
- Aumento da infiltracdo de agua no solo, da recarga dos

aquiferos e da disponibilidade hidrica a produgao agricola em
periodo de estiagem

- Incentivo a novos negécios e arranjos na gestao de residuos
sélidos

CONTRIBUIR PARA O - Apoio na geragao de energia renovavel

DESENVOLVIMENTO REGIONAL | - Melhoria de infraestrutura viaria rural que favorecem & logistica
de escoamento da producao e de transporte de mercadorias e
pessoas.

2. OBJETIVO

O presente Plano de Trabalho tem por objetivo orientar sobre os procedimentos
técnico-financeiros para fins de implementacdo de um conjunto de atividades de
manejo integrado de agua e solo (praticas conservacionistas), saneamento ambiental
urbano e rural, conservacao da biodiversidade e apoio a obras sociais (sistema de
geracao de energia renovavel).

3. ABRANGENCIA

A implementacao das atividades previstas neste instrumento serdo executadas nas
bacias hidrograficas: Corrego Sol de Ouro, Rio Alegria, Rio Represa Grande |,
Cérrego Pampeiro, Interbacia Il do Rio Ocoi e adjacéncias no municipio de
Medianeira - PR.

As atividades de conservacao de solos (terraceamento), recuperacao/protecdo de
nascentes, cercas/alambrados em area de conservacao ambiental, construcdo de
cisterna, biodigestor, educacao ambiental e pontos de entrega voluntaria de residuos
(PEV) poderao ser realizadas em todo territério do municipio.

As atividades de conservacao da biodiversidade (adequacéo de estradas e servicos
contingenciais) somente poderdo ser realizadas na Faixa de Protecdo e Reservatorio
de ITAIPU e adjacéncias.

4. METAS
4.1 Consolidacéo junto a comunidade da relevancia para conservagdo ambiental de
praticas conservacionistas de solo e 4gua e saneamento ambiental.

4.2 Implantacdo de atividades coletivas de Manejo Conservacionista de Agua e
Solo em propriedades rurais.
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4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Implantacdo de cisternas consolidando a metodologia eco pedagdgica de
reutilizacao da agua da chuva.

Melhoria da infraestrutura e apoio na gestdo municipal de residuos soélidos
promovendo o desenvolvimento territorial.

Implantacdo de infraestrutura para tratamento adequado dos rejeitos e
agrotéxicos no meio rural, através aquisicao de equipamentos e construcao de
abastecedouros comunitarios.

Implantacdo de atividade de protecdo ambiental em areas de conservacgao.

Implantacdo de pequenas unidades de geragao fotovoltaica em areas publicas
municipais.

ETAPAS DE EXECUGCAO

Estabelecer agenda com as comunidades e agentes comunitarios para
conscientizacao, educacao ambiental e divulgacado das atividades previstas no
convénio.

Elaboragdo dos Projetos Técnicos com recolhimento das respectivas ART’s e
licencas ambientais, para as obras que assim o exigirem;

A CONVENIADA devera fornecer/encaminhar ao gestor do convénio da ITAIPU
copia em formato digital da documentagéo pertinente aos Projetos Técnicos,
com as respectivas ART’s e licencas ambientais, para as obras que assim o
exigirem.

Os Processos Licitatérios, quando aplicavel, das atividades previstas no
convénio é de responsabilidade da CONVENIADA e deve ser realizado tendo
como referéncia o cronograma fisico.

Implantacdo das atividades previstas de manejo integrado de agua e solo,
saneamento ambiental, conservacao da biodiversidade, apoio a obras sociais —
infraestrutura e equipamentos, em conformidade com os projetos técnicos
(quando aplicavel) e orientacoes técnicas do Anexo B;

Apresentacao dos relatérios técnicos e documentos necessarios para prestacao
de contas final do convénio.

DIVULGACAO

Sugere-se a realizacdo de atividade de conscientiza¢do (educagédo ambiental)
para apresentacdo e divulgacdo das acgbes previstas nos convénios nas
comunidades das bacias hidrograficas conveniadas, sendo responsabilidade
de realizacao e organizacdo da CONVENIADA.

A CONVENIADA podera utilizar de meios de comunicacao visual e midias
digitais para divulgacéo da parceria, por exemplo “Outdoor”, midias digitais
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(Instagram, Facebook, portal web da CONVENIADA etc.), sem custos para o
convénio.

A CONVENIADA sera responsavel pela identificacdo na obra em execucgéo da
parceria pactuada no instrumento contratual em vigéncia através da instalagao
de placas, tendo como referéncia a especificacao técnica de Placas no
ANEXO B.

Para as atividades que envolvem aquisicao de equipamentos, com excegao de
materiais de consumo, compreendidas pelos abastecedouros comunitarios,
distribuidores de dejetos, cisternas, triturador de galhos, biodigestor — pequeno
porte entre outros a identificacdo da parceria se dara por meio da adesivagem
contendo os logos da parceria.

PLANO DE APLICAGAO DE RECURSOS

Para as atividades de divulgacdo, educacdo ambiental/conscientizagcao da
comunidade nas bacias hidrograficas conveniadas - item 5.1, os custos
previstos serdo de responsabilidade da CONVENIADA, nao representando
Onus para esse convénio.

Para as atividades referentes a elaboracdo dos Projetos Técnicos com
recolhimento das respectivas ART’s e licengas ambientais — item 5.2, para as
obras que assim o exigirem, 0s custos previstos serdo de responsabilidade da
CONVENIADA, nédo representando énus para esse convénio.

Os Processos Licitatérios, quando aplicavel, das atividades previstas no
convénio é de responsabilidade da CONVENIADA - item 5.4, nao
representando 6nus para esse convénio.

A CONVENIADA devera adquirir os materiais, insumos e servigos necessarios
a execucgao das obras das atividades previstas no convénio, quando aplicavel,
em conformidade a legislagdo vigente que normatizam licitagdes, contratos,
aquisicoes, pregao, etc.

As atividades passiveis de pagamento neste convénio estao listadas na Planilha
de Precos e Contrapartidas, item 10. A estimativa dos quantitativos fisicos das
atividades previstas/planejadas estao identificados no Anexo A.

Apés o término do Convénio os equipamentos adquiridos, mediante solicitacao
e aceite da ITAIPU, serdo incorporados ao patriménio da CONVENIADA e
continuarao sendo utilizados nos préximos convénios desta natureza.

Quando os servigos forem executados com infraestrutura e recursos proprios
pela CONVENIADA (mao de obra/equipamentos préprios), na sua totalidade ou
parcialidade, os valores referenciais dos servicos apresentados na Planilha de
Precos e Contrapartidas serdo aplicados aos quantitativos fisicos, obtendo-se o
valor monetario a ser repassado pela ITAIPU. Quando o(s) servico(s) for
realizado em sua parcialidade pela CONVENIADA sugere-se discriminar no
contrato e/ou demais documentos complementares do processo licitatério.

A assinatura da Folha de Medicao pelas partes conveniadas atesta a ciéncia e
concordancia com a metodologia empregada nos levantamentos de campo, a
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7.1

qual ampara tecnicamente o calculo do valor monetario da medicao, regra esta
valida para todo e qualquer servico ou material previsto na Planilha de Pregos e
Contrapartidas (item 10), independente da natureza da execucao, isto é, com
recursos proprios do Municipio ou por meio de licitagdo parcial ou total.

A ITAIPU se reserva o direito de desembolsar recursos menores aos
estipulados na Planilha de Precos e Contrapartidas (Iltem 10), quando detectado
que os valores da atividade sao menores que os custos definidos na referida
planilha.

Procedimentos de Pagamentos

Mensalmente a ITAIPU efetuara a medigcdo dos servigos realizados no periodo.
O pagamento se dara em até 20 dias ap6s a apresentagdo da documentacao
completa exigida no convénio. Os pagamentos estardo condicionados a efetiva
realizacao dos servicos, por reembolso.

Os valores a serem desembolsados, por atividade, poderdo ser alterados em
funcdo das necessidades verificadas em campo. Porém, o valor global do
convénio permanece inalterado.

As atividades sem quantitativos fisicos inicialmente previstos poderdo ser
reembolsadas, em funcdo das necessidades verificadas em campo, porém o
valor global do convénio permanece inalterado.

O repasse financeiro de ITAIPU para as atividades se fundamentara na Folha
de Medicao, Atestado de Conclusao de Obras e/ou Termo de Responsabilidade
(quando aplicavel), ambos os documentos assinados pelas partes conveniadas
Declaragdo de Recursos Proprios (quando aplicavel), Copia da Nota Fiscal
(quando aplicavel), Comprovantes da Licitagdo (quando aplicavel) e, na
Solicitacao de Pagamento assinada pela CONVENIADA.

Os valores maximos que serdao repassados por ITAIPU, por unidade de cada
uma das atividades, sdo aqueles estabelecidos pelas partes conveniadas,
apresentados na Planilha de Pregos e Contrapartidas.

Quando o custo unitério, especificado na Nota Fiscal emitida pela empresa
vencedora da licitagdo, for superior ao estabelecido na Planilha de Precos e
Contrapartidas, o calculo do valor monetario total da Folha de Medicdo sera
feito multiplicando-se o custo unitario da atividade, discriminado na Planilha de
Precos e Contrapartidas, pelo quantitativo fisico da Nota Fiscal. Ao total
monetario resultante, aplica-se o percentual da contrapartida financeira de
ITAIPU, também discriminado na Planilha de Precos e Contrapartidas, obtendo-
se o valor monetario a ser repassado por ITAIPU.

Quando o custo total, especificado na(s) Nota(s) Fiscal(is) emitida(s) pela(s)
empresa(s) vencedora(s) da(s) licitagdo(6es), for inferior ao estabelecido na
Planilha de Precos e Contrapartidas, aplica-se o percentual da contrapartida
financeira de ITAIPU, também discriminado na Planilha de Pregos e
Contrapartidas, sobre o valor total da Nota Fiscal, obtendo-se diretamente o
valor monetario a ser repassado por ITAIPU.
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7.2 Procedimentos de Medicao

Para a obtencdao do valor monetario total da Folha de Medicdo se da,
primeiramente com a obtencao do quantitativo fisico da obra, gerado a partir de
dados georreferenciados obtidos por meio de Sistemas Globais de Navegacao
por Satélite (GNSS - Global Navigation Satellite Systems) ou imagem de
satélites e/ou drone, seguindo metodologia especifica. A este quantitativo fisico,
aplica-se o custo unitario da atividade, discriminado na Planilha de Precos e
Contrapartidas. Ao total monetario resultante, aplica-se o percentual da
contrapartida financeira de ITAIPU, também discriminado na Planilha de Precos
e Contrapartidas, obtendo-se o valor monetario a ser repassado por ITAIPU,
conforme procedimento descrito no item 7.1.

A medigao fisica das atividades executadas obtidas por meio de dados
georreferenciados leva em consideragéo os seguintes elementos topoldgicos:

e Ponto: utilizado para representar a localizacdo geografica de atividades
que nao necessitam dimensionar extensdo (p. ex. abastecedouros,
distribuidores de dejetos, nascentes, poco, unidade de armazenamento,
obras de infraestrutura, Unidade de Valoracdo de Reciclaveis, Ponto de
Entrega de residuos, Biodigestor — Pequeno Porte entre outros). Em caso de
obras de drenagem e rede de distribuicdo de agua, pode ser adotado a
geometria ponto para melhor representacao espacial da atividade.

e Linha: utilizado para representar as atividades que possuem comprimento
ou extensao linear (adequacao e cascalhamento de estradas, calcamento
poliédrico, pavimentacao asféltica, terragos, cerca, entre outros).

Para atividades que a unidade de medida seja em area (m2, hectare, etc) cuja
medicao seja utilizando feicdo geografica de “linha”, para obter-se o valor final
sera aplicado a metragem total em metros lineares da feicdo geografica
multiplicado pela largura média.

Para a Atividade “Sistema de Geracdo de Energia Fotovoltaica” o repasse
financeiro podera ser realizado em duas etapas, conforme especificados na
“Tabela 1”.

A medicdo de cada uma das etapas da Tabela “1” sera igual a proporgdo do
Kwp instalado do projeto técnico basico apresentado a ITAIPU, multiplicada
pelo percentual da etapa. Nao haverd medi¢des parciais dentro de cada etapa
que compde a obra.

Tabela 1. Implantacao de sistema de fotovoltaico

Etapa | Descricao %

1 Fornecimento e instalacdo de infraestrutura e 40
equipamentos

2 Comissionamento do sistema na rede elétrica 60

TOTAL 100

Para a Atividade “Construcao/Ampliacao da Infraestrutura da UVR” o repasse
financeiro sera realizado apds apresentacdao do projeto técnico executivo para
ITAIPU e sera considerando o percentual relativo ao estagio de conclusdo da

Municipio de Medianeira - PR Pagina 9

Este documento foi assinado digitalmente por: Antonio Franca Benjamim e Kleber Da Silva.



Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

etapa, conforme especificados na “Tabela 2 e Tabela 3" apresentadas abaixo.
A atividade de “Construcdao/Ampliacdo da Infraestrutura de Aterro
sanitario/Transbordo” o desembolso devera seguir as etapas determinadas na
Tabela 3.

A medicdo de cada uma das etapas das Tabelas “2” e “3” sera igual a
proporcdo da area total em metros quadrados (m2) do projeto técnico basico
apresentado a ITAIPU, multiplicada pelo percentual da etapa. Nao havera
medi¢des parciais dentro de cada etapa que compde a obra.

Tabela 2. Obra da Unidade de Valorizacao de Reciclaveis

Etapa | Descricao %
1 Fundacdes e Estrutura de Pilares e Vigas de Concreto 20
2 Estrutura de Suporte e Cobertura 20
3 Paredes e Painéis de Fechamentos Laterais 10
4 Pisos em Concreto 10
5 Fornecimento e Instalagcdo de Esquadrias (janelas e 10
portas)
6 Fornecimento e Instalacao de Portbes de Acesso 5
Fornecimentos e Instalacdes Elétricas, Hidraulicas,
7 Combate a Incéndio, Pintura, Revestimentos, 25
Acabamentos e demais servicos.
TOTAL 100

Obs: Percentual que a etapa representa na area total do Projeto Técnico.
Tabela 3. Sede Administrativa da UVR/ Infraestrutura do Aterro
sanitario/Transbordo

Etapa | Descricao %

1 Fundacdes e Paredes 30

2 Estrutura e Cobertura 30

3 Fornecimento e Instalacdo hidraulica e revestimentos 20

4 Fornecimento e Instalacdo elétrica, pintura e demais 20
acabamentos e servicos, entre outros.

TOTAL 100
Obs: Percentual que a etapa representa na area total do Projeto Técnico.

Para a Atividade “Adequacao/Reforma da Infraestrutura da UVR” e
“‘Adequacao/Reforma da Infraestrutura de Aterro Sanitario/Transbordo”, devido a
especificidade de cada obra, apdés apresentacdo do projeto técnico basico por
ITAIPU, serda elaborado pela area gestora da ITAIPU um cronograma fisico de
execucao para efeito de pagamento da obra em etapas.

A medicado de cada etapa da obra sera igual a proporcao da area total em metros
quadrados (m?) do projeto técnico basico aprovado por ITAIPU, multiplicada pelo
percentual da etapa, conforme cronograma fisico de execucao elaborado pela area
gestora.
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7.3

7.4

Fonte dos valores referenciais para composicdo dos custos das
atividades apresentadas na Planilha de Precos e Contrapartidas

A composigao do custo unitario das atividades previstas na Planilha de Pregos e
Contrapartidas teve como base os valores referenciais:

e Tabela do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Parana),
intitulada “Composicdes de Custos Referenciais de Servigos”, com preco
referencial de 07/02/2022;

e Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil), com preco referencial de 12/08/2022;

e Precos médios levantados junto aos fornecedores ou prestadores de
servicos da regiao oeste do Parana ou consulta a 6rgaos oficiais.

e Atualizagdo com base no IGP-M (indice Geral de Precos do Mercado),
que registra a inflacdo de precos desde matérias-primas agricolas e
industriais até bens e servigos finais, com base no periodo de janeiro a julho
de 2022.

Para todos os servicos, obras e materiais passiveis de faturamento pelo
convénio, ao qual se integra o presente Plano de Trabalho, as partes
conveniadas estabelecem os valores da Planilha de Precos e Contrapartidas,
como sendo os limites maximos que serdo pagos para cada atividade,
respeitando os percentuais de participacao financeira prevista a ITAIPU e para
a CONVENIADA, também estabelecida nesta mesma Planilha.

Projetos Técnicos e Licencas Ambientais

Os projetos técnicos, ART's (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e
Licencas Ambientais para as obras do convénio, quando aplicavel, deverao ser
elaborados por profissional habilitado, basear-se nas orientagbes técnicas
especificas e seguindo como orientacao os detalhamentos técnicos descritos no
Anexo B.

Os projetos técnicos, para as obras que exigem, sdo materiais de referéncia,
pois durante a execucao da obra podem sofrer ajustes e adapta¢des em fungao
das condi¢cdes do momento de execucdo e ambiente, portanto o reembolso das
atividades sera baseado na medi¢do de campo.

A execucdo das obras, sem a prévia apresentacdo dos projetos, em formato
digital, pela CONVENIADA, podera impedir a liberacdo dos recursos de ITAIPU
destinados ao pagamento das atividades do convénio.

Especificamente para as atividades de conservagdo de solo, os projetos
técnicos de obras de terraceamento poderao ser substituidos por laudo técnico
emitido por profissional habilitado.
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7.5 RESPONSABILIDADES
DA ITAIPU

A medicao fisica das atividades executadas utilizando de geotecnologias: dados
obtidos por meio do Sistema Global de Navegacao por Satélite (GNSS - Global
Navigation Satellite Systems) ou imagens de satélites e drones, seguindo
metodologia especifica.

Elaborar a(0):

e Folha de Medicao seguindo os critérios de medicao, da Planilha de Precos,
das Especificagées Técnicas, o Contrato especifico da obra e os Projetos,

e Atestado de Concluséo e/ou Termo de Responsabilidade (quando aplicavel);
¢ Relatério(s) de Atividade(s) Parciais e/ou Final (quando aplicavel);

Promover o repasse dos recursos financeiros de sua contrapartida e de acordo
com o cronograma de desembolso, observadas as normas legais pertinentes.

Avaliar e orientar os procedimentos técnicos e operacionais necessarios a
execucao do objeto deste convénio.

Orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e analisar as atividades em
execucao pelo convénio.

Promover e coordenar reunides periddicas com a CONVENIADA.

Analisar os relatérios e medi¢cdes apresentadas pela CONVENIADA sobre a
execucao do objeto do convénio.

Analisar a prestacao de contas referentes aos recursos alocados no convénio.

Utilizar de sistemas de informagdes e geotecnologias para a gestdo e
acompanhamento fisico e financeiro do convénio, considerando, por exemplo,
planejamento do convénio com o municipio, acompanhamento das obras, atas
de reunides e relatérios técnicos entre outros documentos, integrados em uma
base de dados geografica e temporal que permita consulta e acesso as
atividades realizadas no convénio.

Manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde
forem contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes,
comprobatérios das despesas realizadas com recursos do presente convénio
pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da aprovacéao por ITAIPU da
prestacao de contas final.

DA CONVENIADA
Realizar as despesas para execucdo do objeto do CONVENIO, expresso no
Plano de Trabalho, dentro da vigéncia deste Instrumento.

Elaboracdo de Projetos Técnicos com recolhimento das respectivas ART’s e
aprovagOes ambientais necessarias, para as obras que assim o exigirem.
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Fiscalizacdo, execucdo e responsabilidade técnica na execucao das obras e
servigos previstos no referido convénio, tendo como referéncia as orientagbes
técnicas do ANEXO B.

Elaboracdo do processo licitatério para execugao parcial ou total da atividade
(quando aplicavel). Quando parcial recomenda-se identificar no contrato o uso
da contrapartida, ou seja, quais recursos préprios serdo empregados pela
CONVENIADA.

Adquirir 0s materiais, insuUmMoOS € servigos necessarios a execugdo das
atividades do convénio, quando aplicavel, em conformidade com a Legislacao
Federal, Estadual e Municipal vigente.

Disponibilizar os comprovantes e documentos comprobatdérios necesséarios das
despesas realizadas na execugao das atividades.

Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

*As normas e procedimentos da especificagdo técnica (ANEXQOS);
«As normas da ABNT (quando aplicavel);
*As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes (quando aplicavel);

As manutencgdes necessarias ao bom funcionamento, bem como a aquisi¢ao de
pecas de reposicdo e manutencdo dos abastecedouros comunitarios,
terraceadores, distribuidor de dejetos liquidos e sélidos, triturador de galhos,
veiculos para coleta de residuos, equipamentos para operacdo de aterros
sanitarios, pogos e cisternas serdo de inteira responsabilidade da
CONVENIADA.

Ap6s a conclusdo da obra ou aquisicdo do item, a CONVENIADA podera
repassar, por meio de TERMO DE COMPROMISSO, os equipamentos para as
comunidades usuarias para uso e manutencgoes.

Garantir os recursos materiais, humanos e financeiros indispensaveis a
execucao do CONVENIO, conforme definido no Plano de Trabalho.

Executar direta ou indiretamente as atividades necessarias a consecugdo do
objeto a que alude este CONVENIO, observando os critérios de qualidade
técnica, os prazos e os custos previstos no Plano de Trabalho.

Cumprir, na execugdo do objeto deste CONVENIO, as normas legais e
regulamentares de protecdo, preservacao e conservacao ambiental aplicaveis,
obtendo as necessarias licencas ou autorizagées ambientais, ou comprovando,
quando for o caso, a sua dispensa ou inexigibilidade junto ao 6rgdo ambiental
competente.

Respeitar as normas aplicaveis na utilizacao de recursos financeiros da ITAIPU.

Prestar contas da totalidade dos gastos envolvendo os recursos financeiros da
ITAIPU e a contrapartida da CONVENIADA.

Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciaria e
tributaria, bem como os de natureza securitaria, de seu pessoal, préprio ou
terceirizado, designado pela CONVENIADA ou por empresas por ela
contratadas que, a qualquer titulo, exercer atividades relacionadas a este
CONVENIO, nao sendo transferida a ITAIPU nenhuma responsabilidade a este
titulo.
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8.

Responsabilizar-se por prejuizos causados por ela ou pelos seus prepostos a
pessoas ou bens, na execucdo deste CONVENIO e resultantes de atos ou
omissdes dolosas ou culposas, tais como negligéncia, imprudéncia ou impericia.

Refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem énus para ITAIPU,
as atividades realizadas em desacordo com o Plano de Trabalho.

Assegurar 0 acesso e a utilizagao, pela ITAIPU, dos resultados das atividades
objeto deste CONVENIO.

Fornecer as informagbes necessarias a realizagao das atividades objeto deste
CONVENIO.

N&o utilizar os recursos recebidos da ITAIPU em finalidade diversa, ainda que
em carater de emergéncia;

Propiciar, no local de realizacdo do objeto, os meios e as condi¢cdes
necessarias para que a ITAIPU possa realizar supervisoes.

Manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde
forem contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes,
comprobatérios das despesas realizadas com recursos do presente CONVENIO
pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da aprovacao por ITAIPU da
prestacao de contas final.

CRONOGRAMA FisICO

ETAPAS de EXECUCAO Item

Trimestre
1/2|3|4|5|6|7/|8

Mobilizagdo da comunidade na conscientiza¢ao
e divulgacdo das atividades previstas no| 5.1
convénio.

Elaboragdo dos Projetos Técnicos com
recolhimento das respectivas ART’s e licengas

ambientais, para as obras que assim o 5.2
exigirem.

Disponibilizar coépia digital da documentacao
pertinente aos Projetos Técnicos, com as 5.3

respectivas ART's e licengcas ambientais,
quando aplicavel.

Elaboragdo dos Processos Licitatorios para
contratacdo dos servicos ou materiais| 5.4
necessarios.

Implantagdo das atividades previstas de
manejo integrado de agua e solo, saneamento
ambiental, conservacdo de biodiversidade,| 5.5

apoio a obras sociais — infraestrutura e
equipamentos.
Prestacdo de Contas Final do Convénio. 5.6

* Para os projetos e laudos técnicos de terraceamento, a apresentagdo nao esta restrita
aos 3 primeiros trimestres do convénio, podendo ser apresentados no momento de
execucgao da atividade, ou seja, em todo periodo de vigéncia do convénio.
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9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

~ R$/Ano
Acao RESP
Programa ¢ ] 01 02
4064 - Conservagao Conv 0,00 0,00
da biodiversidade
IB 0,00 0,00
. ) 5032 - Manejo Conv 278.878,50 887.001,50
239 - Gestao Ambiental integrado de agua e
solo IB 310.000,00 985.860,00
5038 - Saneamento Conv 8.302,63 224.917,37
ambiental
IB 70.000,00 | 1.896.980,00
248 - Desenvolvimento | 2484 — Apoio a obras Conv 27.777,60 15.422,40
; iais — inf trut
Social o squpamentos | 1B 250.000,00 |  138.800,00
Conv 1.442.300,00
Subtotal
IB 3.651.640,00
Total 5.093.940,00

10 PLANILHA DE PRECOS E CONTRAPARTIDAS

Esse item apresenta, conforme tabela abaixo, os precos maximos a serem utilizados
para cada atividade prevista neste Convénio, respeitando 0s percentuais de
contrapartida para a ITAIPU e a CONVENIADA, apresentados na coluna
Participacao (IB e Conv.), aplicados sobre a coluna Custo Un. R$.

As partes conveniadas estabelecem que nos precos maximos definidos na Planilha
de Precos e Contrapartida ndo incidirdo encargos sociais, previdenciarios e outros
custos indiretos.

O Anexo A apresenta a estimativa dos quantitativos fisicos de atividades planejadas
neste convénio, os quais podem ser alterados em funcdo das necessidades
verificadas em campo, saldo resultante de economia em processos licitatérios, entre
outras. A alteracdo dos quantitativos fisicos pode considerar qualquer atividade (item)
existente na planilha de precos e contrapartidas, porém sem qualquer alteracdo de
custo unitario, percentual de contrapartida e valor global do convénio.
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Planilha de Precos e Contrapartidas l'\lqmgmgy
Lista de Atividades
Programa Acdo Atividade Unid. Custo Un. R$ Participacdo
1B Conv.
239 4064 Adequacao de Estradas m2 6,50 | 100.00% 0.00%
239 4064 Diaria - Medidas Contingénciais un 310,00 [ 100.00% | 0.00%
239 4064 Servigos de Caminhao Carroceria/Basculante/Tanque - h 280,00 | 100.00% 0.00%
Medidas Contingénciais
239 4064 Servicos de Carregadoura Frontal - Medidas h 375,00 | 100.00% 0.00%
Contingenciais
239 4064 Servigos de Escavadeira Hidraulica - Medidas h 330,00 ( 100.00% | 0.00%
Contingénciais
239 4064 Servigos de Retroescavadeira Hidraulica - Medidas h 235,00 ( 100.00% | 0.00%
Contingénciais
239 4064 Transporte de Pessoal - Medidas Contingénciais h 265,00 | 100.00% 0.00%
239 5032 Abastecedouro Comunitario - Reservatorio 10000 L un 48.000,00 | 70.00% 30.00%
239 5032 Abastecedouro Comunitario - Reservatério 15000 L un 55.000,00 [ 70.00% 30.00%
239 5032 Abastecedouro Comunitario - Reservatorio 20000 L un 60.000,00 | 70.00% 30.00%
239 5032 Adequacéo de Estradas m2 6,50 | 60.00% | 40.00%
239 5032 Base Granular Simpes para Pavimento Asfaltico m2 28,00| 50.00% 50.00%
239 5032 Base/Sub-Base para Pavimento Asfaltico m2 47,00 50.00% 50.00%
239 5032 Calgamento Poliédrico com cordao lateral m2 55,00 ( 50.00% 50.00%
239 5032 Calcario t 280,00 60.00% | 40.00%
239 5032 Casc. de Estradas DMT 1 (dist. jazida 01 a 05 km) - m2 4,40| 60.00% | 40.00%
Espessura12cm
239 5032 Casc. de Estradas DMT 2 (dist. jazida 06 a 10 km) - m2 6,50 | 60.00% | 40.00%
Espessura 12 cm
239 5032 Casc. de Estradas DMT 3 (dist. jazida 11 a 15 km) - m2 8,70| 60.00% | 40.00%
Espessura12cm
239 5032 Casc. de Estradas DMT 4 (dist. jazida 16 a 20 km) - m2 11,00 ( 60.00% 40.00%
Espessura12cm
239 5032 Casc. de Estradas DMT 5 (dist. jazida 21 a 25 km) - m2 13,00 ( 60.00% 40.00%
Espessura12cm
239 5032 Casc. de Estradas DMT 6 (dist. jazida 26 a 30 km) - m2 15,00 60.00% | 40.00%
Espessura 12 cm
239 5032 Construcéo de Alambrado km 27.860,00| 70.00% | 30.00%
239 5032 Construcéo de Cerca Tipo | km 16.470,00 ( 70.00% | 30.00%
239 5032 Diaria - Servigos Diversos un 310,00 70.00% | 30.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido p/ Caminhao - capacidade un 90.000,00 | 60.00% 40.00%
12000 L
239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 1 - capacidade 4000 L un 45.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 2 - capacidade 5000 L | un 48.000,00| 60.00% | 40.00%
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Planilha de Pregos e Contrapartidas y- WITAIPU
- .
239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 3 - capacidade 6000 L | un 60.000,00 | 60.00% | 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 4 - capacidade 8000 L un 70.000,00 [ 60.00% 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Solido Tipo 1 - capacidade 4000 kg un 40.000,00 | 60.00% | 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Solido Tipo 2 - capacidade 5000 kg | un 45.000,00 | 60.00% | 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Solido Tipo 3 - capacidade 6000 kg | un 55.000,00 | 60.00% | 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Sélido Tipo 4 - capacidade 7500 kg | un 53.000,00 | 60.00% | 40.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Sélido Tipo 5 - capacidade 8000 kg | un 60.000,00 | 60.00% | 40.00%
239 5032 Drenagem Pluvial para Estradas m 17,00 | 50.00% 50.00%
239 5032 Estabilizagdo do Leito de Estradas m2 15,50 | 50.00% 50.00%
239 5032 Fornecimento e Implantagido de Tubo de Concreto 0,40 m m 210,00 | 40.00% 60.00%
239 5032 Fornecimento e Implantagdo de Tubo de Concreto 0,60 m m 280,00 ( 40.00% 60.00%
239 5032 Fornecimento e Implantagdo de Tubo de Concreto 0,80 m m 405,00 | 40.00% 60.00%
239 5032 Fornecimento e Implantagdo de Tubo de Concreto 1,00 m m 605,00 [ 40.00% 60.00%
239 5032 Fornecimento e Implantacdo de Tubo de Concreto 1,20 m m 850,00 [ 40.00% 60.00%
239 5032 Pavimento Asfaltico m2 36,00 50.00% | 50.00%
239 5032 Recuperagao e Protecdo de Nascentes un 850,00 | 100.00% 0.00%
239 5032 Servicos de Caminhao Carroceria/Basculante h 280,00 | 50.00% 50.00%
239 5032 Servicos de Carregadoura Frontal h 375,00 50.00% 50.00%
239 5032 Servicos de Escavadeira Hidraulica h 330,00 | 50.00% | 50.00%
239 5032 Servicos de Motoniveladora h 390,00 | 50.00% | 50.00%
239 5032 Servicos de Retroescavadeira Hidraulica h 235,00 50.00% 50.00%
239 5032 Servicos de Trator Agricola h 355,00 50.00% 50.00%
239 5032 Servigos de Trator Esteira h 44500 | 50.00% | 50.00%
239 5032 Terraceador mecanico 20 discos un 60.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Terraceador mecanico 22 discos un 61.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Terraceador mecanico 24 discos un 65.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Terraceador mecanico 30 discos un 140.000,00 | 60.00% 40.00%
239 5032 Terraco Base Estreita (Murundum) - Construgao m 4,60 80.00% 20.00%
239 5032 Terraco Base Estreita (Murundum) - Reforma m 3,70 | 80.00% 20.00%
239 5032 Terrago Base Larga (com terraceador adquirido pelo m 2,50 | 80.00% 20.00%
convénio) - Construgéo
239 5032 Terraco Base Larga (com terraceador adquirido pelo m 1,70 | 80.00% | 20.00%
convénio) - Reforma
239 5032 Terraco Base Larga (com terraceador) - Construcao m 3,20 | 80.00% 20.00%
239 5032 Terraco Base Larga (com terraceador) - Reforma m 2,50 80.00% 20.00%
239 5032 Terraco Base Larga - Construcao m 5,10 | 80.00% 20.00%
239 5032 Terraco Base Larga - Reforma m 440| 80.00% 20.00%
239 5032 Triturador de Galhos Motorizado un 240.000,00 | 60.00% | 40.00%
239 5038 Adequacao Rede Elétrica da UVR gl 62.700,00 | 80.00% | 20.00%
239 5038 Adequacao/Reforma da Infraestrutura da UVR m2 1.100,00 | 80.00% 20.00%
239 5038 Adequacao/Ref da Infi trutura de Aterro m2 1.100,00 | 80.00% 20.00%
Sanitario/Transbordo
239 5038 Apoio a Assessoria Contabil e Juridica para Gestao da un 1.200,00 | 90.00% 10.00%
Associagao/Cooperativa
239 5038 Apoio a Gestao da Associagao/Cooperativa un 4.500,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Apoio a Gestao de Residuos Sélidos Coletivo un 10.000,00 | 90.00% 10.00%
Intermunicipal
239 5038 Balanc¢a de Pesagem para Caminhdo un 70.000,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Balanga Eletrénica com Rampa un 8.000,00 | 90.00% 10.00%
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239 5038 Bebedouro Elétrico Tipo Industrial un 2.000,00( 90.00% | 10.00%
239 5038 Biodigestor - Pequeno Porte un 12.500,00| 90.00% | 10.00%
239 5038 Cagamba Basculante un 11.000,00| 90.00% | 10.00%
239 5038 Cagamba Roll On/Off un 50.000,00| 90.00% | 10.00%
239 5038 Caminhao Compactador - Residuos Sélidos un 480.000,00| 90.00% | 10.00%
239 5038 Caminhéo para Coleta Seletiva un 420.000,00| 90.00% | 10.00%
239 5038 Campanha Educativa un 8.500,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Carro de Movimentacédo de Big Bag un 850,00 | 90.00% | 10.00%
239 5038 Carro de Movimentacao de Fardos un 1.700,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Climatizador/ Umidificador/ Circulador/ Ventilador de Ar/ un 3.000,00| 90.00% | 10.00%
Ar Condicionado
239 5038 Construcao/Ampliagao da Infraestrutura da UVR m2 1.800,00 | 80.00% 20.00%
239 5038 Construcdo/Ampliagcdo da Infraestrutura de Aterro m2 1.800,00 | 80.00% 20.00%
Sanitario/Transbordo
239 5038 Construcao de Cisterna - Tipo 01 - 10000 L un 30.000,00| 70.00% | 30.00%
239 5038 Construgédo de Cisterna - Tipo 02 - 20000 L un 50.000,00| 70.00% | 30.00%
239 5038 Construgao de muro/cerca da UVR m2 590,00 80.00% 20.00%
239 5038 Construcéo de muro/cerca de Aterro m2 590,00 | 80.00% | 20.00%
Sanitario/Transbordo
239 5038 Contenedor Flexivel de Rafia com Algas (Big Bag) un 125,00| 90.00% | 10.00%
239 5038 Descascador de Fios un 8.000,00( 90.00% | 10.00%
239 5038 Elevador de Fardos un 17.000,00| 90.00% | 10.00%
239 5038 Empilhadeira motorizada un 180.000,00 | 90.00% | 10.00%
239 5038 Escavadeira Hidraulica un 810.000,00 | 90.00% | 10.00%
239 5038 Esteira de Elevacao de Residuos un 60.000,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Esteira de Separacgéo de Residuos - referéncia 07,5 m un 35.000,00| 90.00% 10.00%
comprimento
239 5038 Esteira de Separacédo de Resid - referéncia 10,56 m un 40.000,00 | 90.00% | 10.00%
comprimento
239 5038 Esteira de Separagao de Resid - referéncia 120 m un 65.000,00| 90.00% | 10.00%
comprimento
239 5038 Esteira - Plataforma Elevada de Triagem un 305.000,00 | 90.00% | 10.00%
239 5038 Fomecimento e Implantacdo de Tubo PVC Soldavel 20 m 6,50 | 40.00% 60.00%
mm
239 5038 Fomecimento e Implantacao de Tubo PVC Soldavel 25 m 7,50 | 40.00% 60.00%
mm
239 5038 F i to e Implantagdo de Tubo PVC Soldavel 32 m 13,00| 40.00% | 60.00%
mm
239 5038 Fomecimento e Implantagdo de Tubo PVC Soldavel 40 m 16,00 | 40.00% | 60.00%
mm
239 5038 Formmecimento e Implantagdo de Tubo PVC Soldavel 50 m 19,00| 40.00% | 60.00%
mm
239 5038 Fragmentadora de Papel un 40.000,00 [ 90.00% 10.00%
239 5038 Geomembrana m2 46,00 90.00% | 10.00%
239 5038 Mesa de Triagem un 7.600,00 ( 90.00% | 10.00%
239 5038 Motobomba un 8.000,00( 50.00% | 50.00%
239 5038 Pogo Artesiano un 85.000,00| 70.00% | 30.00%
239 5038 Poco de Monitoramento Agua Subterranea un 27.000,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Ponto de Entrega Voluntaria de Residuos - PEV un 3.200,00| 90.00% | 10.00%
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Planilha de Precos e Contrapartidas l.\lmrNﬁggAtl
239 5038 Prensa Enfardadeira Horizontal un 315.000,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Prensa Enfardadeira Vertical un 52.000,00 | 90.00% 10.00%
239 5038 Reservatorio de Agua - Fibra un 6.000,00| 50.00% 50.00%
239 5038 Reservatorio de Agua - Polietileno un 14.000,00 | 50.00% | 50.00%
239 5038 Servicos Gerais para Apoio da UVR/Manutengao de un 9.200,00| 90.00% 10.00%
Equipamentos
239 5038 Trator Esteira un 1.400.000,00 | 90.00% 10.00%
248 2484 Sistema de Geracao de Energia Fotovoltaica kWp 4.800,00| 90.00% 10.00%
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Lista de Atividades

Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Quantitativos Fisicos das Atividades

ANEXO A

Programa Agdo Atividade Unid. Qtd. Custo Un. R$ Custo Total R$ Participacdo Custo R$
1B Conv. 1B Conv.
239 5032 Abastecedouro Comunitario - Reservatoério 20000 L un 1 60.000,00 60.000,00| 70.00% 30.00% 42.000,00 18.000,00
239 5032 Adequacéo de Estradas m2 8.000,0 6,50 52.000,00( 60.00% 40.00% 31.200,00 20.800,00
239 5032 Distribuidor de Dejeto Solido Tipo 5 - capacidade 8000 kg un 1 60.000,00 60.000,00( 60.00% 40.00% 36.000,00 24.000,00
239 5032 Pavimento Asfaltico m2 55.290,00 36,00 1.990.440,00| 50.00% 50.00% 995.220,00 995.220,00
239 5032 Terrago Base Larga - Construcao m 3.000 5,10 15.300,00 | 80.00% 20.00% 12.240,00 3.060,00
239 5032 Terrago Base Larga - Reforma m 10.000 4,40 44.000,00( 80.00% 20.00% 35.200,00 8.800,00
239 5032 Triturador de Galhos Motorizado un 1 240.000,00 240.000,00 | 60.00% 40.00% 144.000,00 96.000,00
239 5038 Adequacéao/Reforma da Infraestrutura de Aterro m2 120,0 1.100,00 132.000,00| 80.00% 20.00% 105.600,00 26.400,00
Sanitario/Transbordo
239 5038 Apoio a Gestédo da Associacdo/Cooperativa un 15 4.500,00 67.500,00( 90.00% 10.00% 60.750,00 6.750,00
239 5038 Balanga de Pesagem para Caminhéo un 1 70.000,00 70.000,00( 90.00% 10.00% 63.000,00 7.000,00
239 5038 Caminhao Compactador - Residuos Solidos un 1 480.000,00 480.000,00 90.00% 10.00% 432.000,00 48.000,00
239 5038 Caminhdo para Coleta Seletiva un 1 420.000,00 420.000,00| 90.00% 10.00% 378.000,00 42.000,00
239 5038 Campanha Educativa un 3 8.500,00 25.500,00( 90.00% 10.00% 22.950,00 2.550,00
239 5038 Escavadeira Hidraulica un 1 810.000,00 810.000,00 | 90.00% 10.00% 729.000,00 81.000,00
239 5038 Esteira de Separacédo de Residuos - referéncia 12,0 m un 1 65.000,00 65.000,00| 90.00% 10.00% 58.500,00 6.500,00
comprimento

239 5038 Mesa de Triagem un 1 7.600,00 7.600,00| 90.00% 10.00% 6.840,00 760,00
239 5038 Pogo de Monitoramento Agua Subterranea un 3 27.000,00 81.000,00| 90.00% 10.00% 72.900,00 8.100,00
239 5038 Ponto de Entrega Voluntaria de Residuos - PEV un 13 3.200,00 41.600,00( 90.00% 10.00% 37.440,00 4.160,00
248 2484 Sistema de Geracgédo de Energia Fotovoltaica kWp 90,0 4.800,00 432.000,00| 90.00% 10.00% 388.800,00 43.200,00

Total Atividades para Convénio 5.093.940,00| 71.69% 28.31% 3.651.640,00 | 1.442.300,00
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ANEXO B
Especificacoes Técnicas

Manejo Integrado de Solo e Agua - Prdticas Conservacionistas

1. ADEQUACAO DE ESTRADAS

A adequacéo de estradas rurais € um conjunto de praticas que visam a recuperagao,
manutencao e conservacgao dos leitos naturais, pavimentados ou n&o, levando-se em
consideragcdo a sua integracdo com as areas agricolas (conservagdo de solos),
evitando a erosao do solo e a degradacdao do meio ambiente dentro da acédo de
manejo integrado de solos e agua.

As obras de adequacao compreendem trabalhos de supressao vegetal e limpeza,
suavizagao de taludes, compactacdo do subleito, regularizagéo do leito, bigodes e
sangradouros, lombadas, caixas de retencéo, bueiros, sarjetas ou vala lateral rasa.

Inclui melhoramento para elevar o padrao operacional, podendo ser relocacao parcial
do tragado, reconformagéo (suavizacao de aclive e declives através de operagdes de
corte e aterro) do greide (representa a linha do perfil longitudinal da estrada),
elevacao do leito e estruturas de drenagem.

Para que um projeto técnico de adequacdo seja bem elaborado e executado
recomenda-se a divisdo da estrada em trechos, e que contenha as seguintes
informacgdes basicas:

e distancia do trecho;

¢ declividade das rampas;

e altura dos barrancos laterais;

e largura da estrada;

e litologia e pedologia (tipo de perfil, textura, estrutura, permeabilidade etc.);
¢ afloramento de rochas;

e minadouros e formagdes de atoleiros;

e bancos de areia;

e existéncia de terraceamento ou ndo nas margens;

e tipo de exploragao nas areas contiguas;

e area de influéncia da agua a montante e a jusante;

e pontes e bueiros;

e presencga de construcbes nas margens (casas, linhas de
e transmissao, cerca etc.); e

e litigio entre vizinhos.

Recomenda-se que para a elaboracdo do Projeto Técnico, o acompanhamento e a
execucdo dos servicos de Adequacdo de Estradas Rurais devam seguir as
especificagdes contidas na publicagdo “Adequacado de Estradas Rurais Integradas
aos Sistemas Conservacionistas”: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004.

A publicacao esta disponivel no link a seguir, opgéo de “abrir com Adobe Reader”:

http://www.biblioshop.der.pr.gov.br/biblioshop/serviet/ArquivoServiet?id=7
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Para composi¢cao do preco unitario (Planilha de Precos e Contrapartida) do servico
de adequacdo levam-se em consideragdo todos os dispositivos de drenagem a
seguir: integragdo com o sistema de terraceamento, abaulamento transversal, saidas
laterais de agua, valas laterais rasas, sarjeteamento, bueiros, passadores ou
lombadas, bigodes ou sangradouros, caixas de retencéo, drenos ou outros servigos
necessarios a drenagem da estrada ou carreador. Portanto, ndo se gera medicao
especifica para qualquer destes servigos.

O calcério agricola adquirido com recursos do convénio destina-se a correcao da
acidez do solo das areas onde se efetue as operagdes de Escavacado, Carga e
Transporte, inerentes ao servico de Adequacao de Estradas Rurais. Para efeito deste
convénio, a calagem destas areas podera ser realizada em toda a area onde se
realize a Escavagao, limitada a uma faixa de 20 metros, contados a partir da linha de
término do leito elevado. A operacao de calagem, portanto, podera ser realizada em
uma ou em ambas as margens da estrada, quando a escavacéao tenha sido realizada.

O calcério agricola adquirido com recursos do convénio nao podera ser utilizado para
a correcdo de acidez de solo nas areas onde se realize a movimentacao de terra
para a construgao ou reforma de terracos.

Para a atividade prevista como servigo contingencial podera ser faturada apena nas
areas do Reservatério, Faixa de Protecdo Ambiental e adjacéncias.

2. ESTABILIZAGAO DO LEITO DE ESTRADAS

Para esta atividade temos a adi¢cdo de produto quimico que muda a natureza das
propriedades de absorcdo da agua dos solos de hidréfila (afinidade por agua) para
hidréfoba (repelente a agua), especialmente das particulas de argila.

O uso de estabilizantes (liquidos ou soélidos) de solos faz parte de um processo de
correcao do solo nativo de modo a melhorar suas propriedades mecénicas. A adicao
de um agente estabilizador de solo ao terreno natural desencadeia reacées quimicas
que preenchem os poros, melhoram as caracteristicas de umidade e promovem a
compactacao do solo.

Portanto, o estabilizante de solo aumenta a durabilidade das estradas, aumenta sua
capacidade de suporte (CBR), reduzindo sua expansao, dispensando o uso da pedra,
do cimento ou de outros agregados no processo de fixagao da base.

O preco unitario para atividade “Estabilizacdo de Leito de Estradas” considerou
aquisicao do produto, transporte, aplicacao, incorporacao, preparacao do subleito,
compactacao e demais servicos necessarios para realizacao da obra.

Para a realizagao da atividade de “Estabilizacdo de Leito de Estradas” recomenda-se
seqguir as orientacdes para cada trecho/estrada rural:

e Analise de solo preliminar para caracterizagao e determinagdo da quantidade de
estabilizando a ser aplicada no trecho;

¢ A base que vai receber a camada tratada deve estar estabilizada, bem drenada
e com abaulamento dentro dos 3 a 5%;
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e Aplicar/incorporar o estabilizante em uma camada de no minimo 20 cm de
profundidade;

e Andlise do grau de compactacdo apds aplicagdo do estabilizando para
verificagdo do resultado;

¢ O leito da estrada nao pode estar com algum tipo de revestimento asfaltico ou
similar, salvo excegbes para cascalho ou brita de baixa granulometria que

possa ser incorporada a camada de solo estabilizada com finalidade de
melhoria no atrito/aderéncia da via.

Para que a atividade de estabilizacao do leito de estradas rurais seja bem executada
recomenda-se observar a seguir informagdes basicas, tendo como referéncia
estabilizante do tipo sélido.

Etapa 1: Analise dos solos

Para quantificar a dose do produto a ser aplicado no solo, devem ser realizadas
analises da densidade e granulometria dos solos (figura 1). Em sintese, nesta etapa
€ realizada andlise do solo natural e modificado com estabilizante para identificar a
proporgéo do produto a ser aplicado.

=
NER T181/7180/5459 l l
CEe Ticrwco enADo
| NOVEMERD 2018
RESUMO DOS RESULTADOS
Compactagdo indice Suporte Califomia a:i!'"': clasi, |« T di %) ia (%) Passando
Amostra il (I ! -
E-max. hot. CBR Exp. £omax, hat, 18 w » e = Perda Classif. Sih Argila 200 04 0,150 0,075
(gfem*) [l (%) %) (gfem®) (%) (%) %) (%) imersio MY " mm mm mm mm
IN NATURA 2,042 9,60 61 0 2,025 9,10 f16,5]|11,9) 46§ 0 | A24 | EL 100,0| 87,7 | 456 | 33,2
ADICAO DE 3% DE 165 0 2,016 9,30
ESTABILIZANTE

Figura 1: Exemplo de resultado de andlise inicial

Etapa 2: Aplicacéao

A distribuicdo (2° Passo) deve acontecer de forma que garanta a quantidade de
estabilizante indicada na andlise do trecho a ser aplicado, para os produtos sélidos
geralmente é utilizado caminhdo distribuidor de dejetos soélidos, distribuidor de
fertilizantes, pa carregadeira frontal ou manualmente. No entanto para os
estabilizantes liquidos os mesmos sdo adicionados na agua distribuida com
caminhao pipa ou distribuidor de dejetos liquidos.

Kew ",
"\:.‘ .( “*i‘. "._.

Figura 2: Exemplo de distribuicao/aplicacao do estabilizando sélido e liquido

Municipio de Medianeira - PR Pagina 23

Este documento foi assinado digitalmente por: Antonio Franca Benjamim e Kleber Da Silva.



Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Etapa 3: Incorporacao

Inicia-se o processo com a escarificacdo do solo com motoniveladora ou trator 4x4
com subsolador, logo em seguida com o uso de um trator 4x4 e grade aradora ou
equipamento similar para homogeneizacao do produto.

__,d‘f-’-'"'--
res1oe621908

Figura 3: Incorporacao do produto na camada de 20 cm

Etapa 4: Umidade ideal

Realizar o controle de umidade do solo para compactagdo em condigdes ideais. Em
solos argilosos a tendéncia é trabalhar como mais seco (capacidade de campo,
porcao de solo que ndo forma torrdo quando apertada na mao) para evitar a retracao
(presenca de pequenas rachaduras) que favorece a infiltragdo. Em solos mais
arenosos pode se trabalhar com a umidade 6tima.

Figura 4: Verificagdo da umidade do solo “ideal” para compactagao
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Etapa 5: Compactacao.

O processo deve iniciar pelas bordas em direcdo ao centro, com rolo vibratério (tipo
pé-de-carneiro) o mais devagar possivel, esta etapa e fundamental para atingir o
resultado e durabilidade da via.

Se for necessério podera se utilizar de um rolo de pneus ou caminhdo carregado
para fins de selar a base estabilizada como acabamento.

Figura 5: Compactacao com rolo da estrada

Etapa 6: Finalizagéo

Na finalizag&o utiliza-se a motoniveladora, com a lamina no menor angulo de corte
possivel a fim de se formar um corte espelhado do leito trafegavel.

Para acabamento final recomenda-se utilizar de rolo liso.

Figura 6: Trecho finalizado ap6s acabamento com motoniveladora e rolo.

PISTA ORIGINAL FORMA PRELIMINAR MOTONIVELADORA TRATOR COM GRADE DE DISCO

vy

’Anlu.Au(vl o

CAMINHAO-PIPA TRATOR COM GRADE DE DISCO ROLO PE-DE-CARNEIRO ROLO LISO

Figura 7: Quadro esquematico resumo da aplicacao.
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DEMAIS RECOMENDAGCOES

A utilizacao de estabilizante de leito como base para pavimentacao asfaltico, para
efeito de medigdo e reembolso da atividade deve ser apresentado os resultados os
seguintes ensaios:

1) Ensaios de compactacao pelo método DNER-ME 129 (método B ou C) com
materiais coletados na pista em locais determinados aleatoriamente. Deverédo ser
coletados uma amostra para cada 3000m de extenséo.

2) Ensaios de indice Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método DNER-ME
049, na energia de compactacdo indicada no projeto para o material coletado na
pista, em locais determinados aleatoriamente. Deverédo ser coletadas uma amostra
por camada para cada 3000m de extenséo.

Resultados:

- O grau de compactacao devera ter no minimo 100% em relacdo a massa especifica
aparente seca maxima obtida no ensaio DNIT 164 ME, executado com a energia
adotada (modificada ou superior).

- O Indice de Suporte Califérnia, devera ser superior a 60% e a expansdo maxima
sera de 0,5%, com energia de compactagdo do Método B. Para rodovias em que o
trafego previsto para o periodo do projeto ultrapassar o valor de N =5 X 106, o Indice
Suporte Califérnia do material da camada de base devera ser superior a 80%; neste
caso, a energia de compactacao sera a do Método C.

3. CASCALHAMENTO

Com o objetivo de aumentar a durabilidade da pista de rolamento, utilizando material
granular composto por agregados naturais e/e ou artificiais, aplicado diretamente
sobre o leito regularizado da estrada, com a funcao de torna-la trafegavel mesmo sob
condi¢bes adversas.

Etapas para este tipo de obra: corte, carregamento, transporte, espalhamento e
compactacao do material.

Quando nao existirem previamente os dispositivos de drenagem na estrada a ser
cascalhada, a execucao de tais medidas sera a condicao basica para a liberacao do
cascalhamento.

O Dimensionamento do Servico de Cascalhamento das Estradas Rurais deve
considerar o tipo de solo do subleito, sua capacidade de suporte, a declividade do
trecho e a quantidade e a qualidade do material a ser utilizado.

Em trechos com declividades superiores a 10%, recomenda-se o cascalhamento
total da estrada.

A espessura da camada cascalhada, ap6s compactagédo, devera ter 12 cm para
cascalho de basalto e 6 cm para seixo, brita. Caso seja sugerido outro material pelA
CONVENIADA este deve ser aprovado previamente pela ITAIPU.
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O Projeto para esta atividade deve especificar, no minimo, o seguinte:

e O Dimensionamento da camada de cascalho, em funcdo dos fatores
descritos anteriormente (tipo de solo do subleito, sua capacidade de suporte,
a declividade do trecho e a quantidade e a qualidade do material a ser
utilizado);

¢ O Dimensionamento dos dispositivos de drenagem do trecho, tais como:
abaulamento transversal, saidas laterais de agua, valas laterais rasas,
sarjeteamento, bueiros, passadores ou lombadas, bigodes ou sangradouros,
caixas de retencao, drenos entre outros;

e A localizacao da(s) jazida(s) que sera(ao) utilizada(s) e a respectiva DMT
(Distancia Média de Transporte);

e A coordenada geografica da Cascalheira;

e A DMT, determinada considerando-se 0 menor percurso em vias
pavimentadas € em vias nao pavimentadas, compreendido entre a(s)
cascalheira(s) e centro geométrico da estrada a ser cascalhada. O método
de levantamento da DMT podera ser por:

e Levantamento da menor distancia fisica compreendida entre a
cascalheira e o0 centro geométrico da obra, por meio do odémetro de
veiculos;

e Georreferenciamento do menor percurso compreendido entre a
cascalheira e o centro geométrico da obra;

e Medicdo da DMT em bases cartograficas atualizadas (cartas, mapas,
imagens orbitais, fotografias aéreas etc.)

A definicdo dos precos unitarios para as operacoes de espalhamento, molhamento e
compactacao, considerou exclusivamente o material cascalho de basalto.

Para as medicoes de Cascalhamento, o prego unitario adotado, constante na
Planilha de Precos e Contrapartidas, estara vinculado a DMT (Distancia Média de
Transporte) e a espessura da camada de cascalho.

Para o pagamento de um servigo de cascalhamento com seixo ou brita, executado
de modo a obter uma camada de 6 cm de espessura, adotar-se-a o preco estipulado
em convénio para uma camada de 12 cm de espessura, de acordo com sua DMT
(Distancia Média de Transporte).

A operacdo de compactacdo deve ser executada iniciando-se nos bordos,
avancando-se em direcdo ao centro do leito para nao obstruir saidas laterais de agua,
bueiros e outros dispositivos de drenagem e também para, desta forma, obter-se a
camada dimensionada, na area de trafego.
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Também é permitida execucdo do servico de cascalhamento em estradas, cujos
leitos ndo tenham sido elevados, desde que haja dispositivos de drenagem aplicaveis
a cada caso, conforme Projeto Especifico.

Em estradas ou carreadores onde apenas as Melhorias (medidas corretivas descritas
abaixo), proporcionem trafego adequado e sua correcdo ambiental (segundo os
critérios de gestdao ambiental da NBR ISO 14001), n&o precisarao ser adequadas.

Sao consideradas melhorias de estradas ou carreadores, os seguintes servicos
descritos na “Adequacdo de Estradas Rurais Integradas aos Sistemas
Conservacionistas”: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004.

e Integragéo com o sistema de terraceamento

e Abaulamento transversal,

e Saidas laterais de agua,

¢ Valas laterais rasas, sarjeteamento,

e Bueiros,

e Passadores ou lombadas,

¢ Bigodes ou sangradouros,

e Caixas de retencéo,

e Drenos

e Qutros servigos necessarios a favorecer a drenagem da estrada ou carreador.

Os servicos de melhorias de estradas rurais (quando necessarios) sao obrigatérios
para a liberacdo do servigo de cascalhamento.

4. CALCAMENTO POLIEDRICO

O calgcamento poliédrico se caracteriza por um revestimento flexivel de pedras
irregulares de basalto, cravadas de topo, por percussao, justapostas, assentadas
sobre um colchao de argila ou p6 de pedra, confinado lateralmente por corddes de
pedra (ou concreto) e rejuntado com solo argiloso ou p6é de pedra com uma
granulometria definida.

Para que um projeto técnico de calgcamento poliédrico seja bem elaborado e
executado recomenda-se observar as seguintes informagdes basicas:

Preparo do Subleito

O subleito devera inicialmente ser escarificado, patrolado e compactado, tomando
as formas de perfil transversal, “greide” e alinhamentos indicados no projeto.

Onde o subleito ndo apresentar condi¢des favoraveis a compactacao como baixo
suporte ou material saturado, devera o material existente ser retirado e substituido
com material selecionado de modo a conseguir-se um bom suporte.

De acordo com a Especificacao de Servico 07/91 do DER/PR: "A compactacgao
sera executada longitudinalmente. iniciando do bordo mais baixo e progredindo no
sentido do ponto mais alto da secao transversal. exigindo-se que em cada
passada do equipamento seja recoberto, no minimo, a metade da largura da faixa
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anteriormente definida". Os equipamentos utilizados sao: Rolos lisos vibratorios e
Rolos pneumaéticos de presséao regulavel, isoladamente ou conjugado. Conforme o
tipo de material podera ser utilizado o Rolo Pé de Carneiro vibratorio ou estatico.
Em locais onde n&o seja possivel o acesso destes equipamentos, deverao ser
utilizados compactadores portateis, manuais ou mecanicos.

O perfil transversal do subleito (abaulamento) devera conformar rampas de 4%
(i=0,04) para greide (perfil do projeto longitudinal) de até 3%. Para o greide acima
de 3% (i=0,03) essa inclinacao transversal podera ser reduzida 3% (Figura 8).

RAMPA £3%
=% 1=4%
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]
=

! ! |
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RAMPA > 3%

Figura 8: Inclinagéo transveral

Devera ser executado superelevacdo da plataforma da pista em curvas
horizontais utilizando-se a taxa maxima de 4% e comprimento ficticio de transicao
antes do inicio da curva de 30 m para distribuicao da superelevagao.

Nos bordos da terraplenagem em cortes, deverdo ser executadas valetas de pé
de corte, com lamina de motoniveladora "patrol" ou similar, de modo a dar
escoamento as aguas superficiais.

Abertura de valas para colocacao do Cordao Lateral

Apébs o subleito ficar de acordo com o alinhamento, o perfil e as dimensodes
estabelecidas no projeto, procede-se a abertura das valas longitudinais,
localizadas nos bordos da plataforma de pavimentacao para colocacdo do cordao
lateral.

Recomenda-se que as valas laterais sejam abertas manualmente através de
picaretas e cortadeiras e o material resultante da escavacao, depositado na lateral,
fora da plataforma de pavimentacao (Figura 9).

O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado para corrigir o recalque
produzido pelo apiloamento, podera ser usado o material da propria vala que sera
por sua vez apiloado. A operacgdo serd repetida até atingir o nivel desejado.

Recomenda-se que a marcacdo da vala sera definida topograficamente
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.
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VALA MANUAL SUB LEITO PREPARADO VALA MANUAL
020x0,15 0,20x0,15
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Figura 9: Valas Laterais

Meio Fio Lateral

Meios fios sao imitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com diversas
finalidades, entre as quais, destaca-se a funcao de proteger o bordo da pista dos
efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas precipitadas sobre a
plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os
taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a fungédo de interceptar este
fluxo, conduzindo os defluvios para os pontos previamente escolhidos para
lancamento.

Cordao Lateral de Pedra

Os corddes deverao ser do mesmo material utilizado na pavimentagdo, com secéo
aproximadamente retangular, apresentando superficie plana no piso (tanto quanto
possivel). Sua finalidade principal é de proteger os bordos do pavimento, evitando
0 deslocamento das pedras.

Serdao assentados no fundo da vala lateral e suas arestas superiores
rigorosamente alinhadas.

Os pisos dos corddes deverao ficar cerca de 15 cm acima do subleito preparado e
coincidente com a superficie do revestimento (Figura 10). De modo geral o
material pétreo utilizado no cordao sera o mesmo utilizado na pavimentagéao.

No caso do cordao lateral de pedra as dimensdes recomendam-se que sejam no
minimo de 8 cm x 20 cm x 20 cm.

TOPO DO CORDAO DE PEDRA TOPO DO CORDAQ DE PEDRA

-3 ou -4% -3 ou -4%

Figura 10: Cordao Lateral de Pedra
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Meio fio lateral de Concreto (quando aplicavel):

Sera implantado em blocos pré-moldados de 8x30 cm. O alinhamento e perfil do
meio-fio serdo verificados antes do inicio da pavimentagdo, ndo devendo haver
desvios superiores a 20 mm em relagdo ao alinhamento e perfil estabelecidos;
permitindo assim maior qualidade no que se refere a retilinidade dos mesmos.
Todos os meios-fios deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento e areia
no trago 1:4.

Contencao Lateral

Apds a colocacdo do meio fio ou cordao lateral, devera ser executada a
contencao lateral, que consiste na colocacdo do solo no préprio local formando
um triangulo de 0,15 m de altura por 1,00 m de base atras dos corddes a fim de
proteger o mesmo devido a algum deslocamento transversal (Figura 11). Essa
porcdo de solo devera ser compactada através de soquetes manuais ou do rolo
compactador quando da fase final da compactagdo da pedra e devera ser
corrigida de modo que a contencdo, depois de concluida coincida com a
superficie do revestimento.

— & - -3ou-4% -3 ou-4%

Figura 11: Contengéo Lateral

Preparo da Base (Colchao de Solo)

Apos a contengdo lateral concluida, sera depositado sobre o subleito compactado
um solo argiloso, ou outro solo coesivo, que atenda as especificagdes minimas
para a base de solo estabilizado, sendo espalhado de modo a atingir uma
espessura minima de 0,15 m e coincidente com o piso do meio fio (Figura 12).

Esse colchdao de solo argiloso ou outro aprovado, tera a espessura variavel de
0,15 m a 0,20 m com a finalidade corrigir pequenos defeitos so subleito.
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-3 0u-4%

Figura 12: Colch&o de Solo

Assentamento da Pedra Irregular

Sobre o colchdo de solo preparado, o encarregado fara o piqueteamento das
canchas com o espacamento de 1,00 m no sentido transversal de 5,00 m até
10,00 m no sentido longitudinal de modo a confirmar o perfil projetado, assim as
linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de assentamento e
evitando desvios em relacdo aos elementos do projeto. Nessa marcagdo o
"encarregado" verifica a declividade transversal e longitudinal e no caso das
curvas a superelevagao.

Apds segue-se o0 assentamento das pedras com as faces de rolamento
cuidadosamente escolhidas, entrelagcadas e bem unidas de modo que nao
coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongadas em sentido
transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espagamento entre
pedras nao fique maior que 0,01 m (Figura 13).

-3 0u-4%

Figura 13: Assentamento das Pedras

As juntas que ficarem maiores deverdo ser preenchidas com lascas de pedras,
deixando-se sempre bem visiveis e limpas as faces de rolamento.

As dimensodes recomendadas da pedra irregular devem ser:

- Secéo de topo circunscrito variando de 8 cm a 12cm;
- Alturade 13cm a 17 cm.,
- Consumo médio por metro quadrado de 80 a 120 pedras.
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Rejunte da Pedra

Depois de concluido o assentamento, sera espalhado sobre as pedras uma
camada de solo (pode ser o mesmo utilizado no colchdo) ou p6 de pedra, com
espessura de aproximadamente, 2 cm e com auxilio de vassouras, rodos,
vassourdoes ou outros, deve ser feita a varredura, possibilitando desse modo o
melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.

Compactacao

Logo apds a conclusao do rejuntamento das pedras irregulares, o calcamento
devera ser devidamente compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do
tipo Tandem de porte médio com peso minimo de 10 ton. A rolagem devera
progredir dos bordos para o eixo nos trechos em tangente e do bordo interno para
o externo nos trechos em curva.

Esta rolagem deve ser uniforme de modo que cada passada atinja metade da
outra faixa de rolamento, até a completa fixacao do calcamento, isto €, ndo se
observe nenhuma movimentacao das pedras pela passagem do Rolo.

Qualquer irregularidade ou depressao que venham surgir durante a compactacao,
devera ser corrigida, renovando ou recolocando as pedras irregulares com maior
ou menor adicdo de material no colchdo, e em quantidades suficientes a completa
correcao do defeito verificado.

Para a conclusao da compactacao, devera ser espalhada sobre a superficie de
rolamento uma camada de recobrimento complementar em torno de 0,03 m de
solo ou p6 de pedra para a rolagem final. O material que ficar por excesso sera
retirado pela acéo do trafego e das chuvas. Apés a rolagem final o pavimento esta
apto para receber o trafego.

Enleivamento

De modo a evitar futuras erosdes é aconselhavel realizar a protecdo vegetal nos
bordos laterais com capim cidreira (erva), grama ou similar. O custo do
enleivamento sera de responsabilidade da conveniada.

Recomendacoes

Relacionados aos servigos de calgcamento de pedras irregulares, propriamente
dito, recomenda-se 0s seguintes controles:

e O pavimento pronto devera ter a forma de alinhamento, perfis, dimensdes e
secoOes transversais tipicas estabelecidas pelo projeto;
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e Durante todo o periodo de construcdo do pavimento e até o
semiacabamento definitivo ndo deve ser permitida a passagem, sobre o
mesmo de animais e veiculos automotores;

e A pavimentagdo nao deve ser executada quando o material do colchao
estiver excessivamente molhado (saturado);

e Pode-se utilizar p6 de pedra para o colchéo e o rejunte:

e A execugdo dessa atividade deve estar integrada as praticas
conservacionistas de solo;

Fonte: Especificacoes de Servicos para Obra de Pavimentacao Poliédrica. DER/PR
ES-P 01/91 — FL 1/8.
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5.BASE PARA PAVIMENTO ASFALTICO

Base de pavimento asfaltico é a camada destinada a resistir e distribuir ao subleito,
os esforgos oriundos do trafego e sobre a qual se construira o revestimento. Anterior
a execucdo da base deverdo ser observados os critérios estabelecidos na
regularizacdo do subleito da Especificagdo de Servigcos Rodoviarios DER/PR ES-P
01/05.

A seguir especificam-se as caracteristicas minimas das bases para pavimento
asfaltico, podendo ser divididas em 2 tipos:

- Granulares;
- Estabilizadas (com aditivo).

5.1 Base Graduada Simples

Base graduada € a camada de base, composta por mistura em usina de produtos de
britagem, apresentando granulometria continua, cuja estabilizagao € obtida pela agédo
mecanica do equipamento de compactagdo. E a camada destinada a receber e
distribuir uniformemente os esforgos oriundos do trafego sobre o qual se constréi o
revestimento.

Para a execugéo da base granular simples devera ser observada a Especificacao de
Servicos Rodoviarios do DER/PR ES-P 05/18.

Para composicdo granulométrica da camada de brita graduada simples recomenda-
se utilizar os critérios estabelecidos na tabela a seguir:

R Percentagem pazsande, em peso
gquadrada
ABNT *'"_':"* Faira 1 Fakea 11 Faiza III
x 50.8 100 . : -
1% | 381 90-100 100 ! 100
1’ 254 | : - . 77-100
W 19.1 50-85 60-95 66-58
%W | 95 | 3565 10-75 ? 36-71
"4 | 48 | 2545 2560 | 30-56
[n®10 | 20 | 18-35 1545 | 20-44
n*40 | 0.42 | 8-21 8-25 | B-25
n*200 | 0074 | 3.9 2.10 f 5-10

A execucao da base em brita graduada simples deve-se seguir 0s seguintes critérios:
« A superficie que receber a camada de base de brita graduada deve apresentar-
se desempenada e limpa, isenta de p6 ou outras substancias prejudiciais.

« Eventuais defeitos existentes na camada devem ser adequadamente
reparados, previamente a distribuicao da brita graduada.
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« A espessura da camada de brita graduada individual acabada deve situar-se no
intervalo de 10 cm a 17 cm. Mediante avaliacdo e orientacdo técnica da ITAIPU
podera ser considerado valores de camada com espessura superior a 17 cm.

A critério de ITAIPU poderéao ser solicitados ensaios laboratoriais de residéncia e
compactacao, bem como demais ensaios conforme solicitagcdo da area técnica.

5.2 BASE/SUB-BASE PARA PAVIMENTO ASFALTICO

A seguir serao listados os procedimentos para execugao da base e sub-base como
camadas complementares a base executada sobre o subleito ou refor¢co do subleito
devidamente compactado e regularizado.

5.2.1 — Sub-Base

Para a execucéo da sub-base recomenda-se observar a Especificacdo de Servigos
Rodoviarios do DER/PR ES-P 03/05.

A execucao da sub-base deve-se seguir 0s seguintes critérios:

« Para a composi¢ao da sub-base devera ser utilizado macadame seco britado
preenchido com brita graduada ou similar.

e A espessura da camada de macadame seco compactada ndo devera ser
inferior a 15 cm.

e A estabilidade da camada é obtida a partir de compactacao eficiente. Caso
necessario, este processo pode ser repetido até se atingir a espessura final
desejada.

Reitera-se que macadame seco € a camada granular composta por agregados
graudos, naturais ou britados, preenchidos a seco por agregados miudos, cuja
estabilidade é obtida pela agdo mecanica enérgica de compactacao

A critério de ITAIPU poderdo ser solicitados ensaios laboratoriais de residéncia e
compactacao, bem como demais ensaios conforme solicitacdo da area técnica.

5.2.2 — Base

Base graduada é a camada de base, composta por mistura em usina de produtos de
britagem, apresentando granulometria continua, cuja estabilizagao € obtida pela agéao
mecanica do equipamento de compactacdo. E a camada destinada a receber e
distribuir uniformemente os esforgos oriundos do trafego sobre o qual se constrdi o
revestimento.

Para execucdo da base graduada considerar as orientacées e critérios minimos
estabelecidos no item 5.1 — Base Graduada Simples
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6. PAVIMENTAGAO ASFALTICA

A presente Especificagdo Técnica tem como finalidade orientar os processos,
materiais, procedimentos construtivos e critérios para a execucao de pavimento
asfaltico em estradas rurais.

Estrutura para aplicacao do pavimento asfaltico

Para execucado da pavimentagao asfaltica serdo permitidas as seguintes estruturas:

1. Base Granular de acordo com os critérios e especificacées descritas nos itens
5.1e5.2;

2. Estabilizadas com aditivo de acordo com os critérios e especificacdes descritas
no item 3.

3.Calcamento Poliédrica, considerando que antes da execugcao da pavimentacao
deve ser realizado reperfilamento da superficie, admitindo os seguintes
materiais:

v PMF (pré-misturado a frio);

v’ Brita graduada

v" Rejeito de asfalto (resultante da fresagem do CBUQ);
v CBUQ.

Caracteristicas do tipo de material asfaltico

O tipo de material de pavimento asfaltico aceito sera o Tratamento Superficial Triplo
— TST ou superior (Concreto Asféltico Usinado a Quente - CBUQ).

O Tratamento Superficial Triplo € a camada de revestimento ou de recuperacao
superficial de pavimento asfaltico, constituida por trés aplicacées sucessivas de
ligante betuminoso, cobertas cada uma por camada de agregado mineral,
submetidos a compressao.

Na pratica, consiste na aplicacao de trés camadas, sendo a 12 camada constituida
de agregado (1”7 a 3/4”), lancado sobre a base imprimada e posteriormente
compactada. Ja a 22 camada, constituida de agregado (3/4” a 3/8”), é langada sobre
a 1% camada imprimada e posteriormente compactada. Ja a terceira camada,
constituida de agregado (3/8” a 3/16”), é langada sobre a 22 camada imprimada e
posteriormente compactada.

Como referéncia para realizacdo do servico de pavimentacado asfaltico tipo TST
consultar a Especificagdo de Servicos Rodoviarios do DER/PR ES-P 36/17.

Em caso de utilizacdo de material de qualidade superior ao TST, do tipo CBUQ,
consultar Especificagdo de Servigos Rodoviarios do DER/PR ES-P 21/17.
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Condicoes Gerais para Execucao do Pavimento Asfaltico

e A espessura final da camada de pavimento (capa) asfaltico no minimo de 3 cm
para TST e 4 cm para CBUQ,;

e Largura minima da pista de rolamento de 5 m;

e Inclinacdo da secdo transversal de 3% a partir do eixo da estrada, visando
melhorar o escoamento superficial;

e Nao executar aplicagdo em temperatura ambiente inferior a 10°C;

e Nao executar a aplicagdo em dias de chuva;

e Nao é permitido o trafego quando do momento da aplicagao do ligante asfaltico
ou do agregado.

e O servigo incorreto ou mal executado deve ser corrigido, sendo de total
responsabilidade do executor;

e Preparo prévio da superficie, caracterizado por sua limpeza e reparacao
preliminar; que consiste na conformacgéo da superficie ou reperfilamento (quando
aplicavel), garantindo as declividades para escoamento superficial conforme
referéncia do desenho esquemaético — figura 14;

TRATAMENTO SUPERFICIAL
PADRAQ ITAIPU BINACIONAL
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Figura 14: Exemplificacao da declividade, base e sub-base e espessura e largura
das camadas do pavimento.

Observacao: em relagao a largura minima da pista de rolagem, mediante justificativa
técnica e analise da ITAIPU, podera ser aceito dimensao inferior. Por exemplo, em
areas com caracteristicas de relevo ondulado/montanhoso, com declividade
acentuada, onde a execucao do alargamento envolve grande movimentacdo de
terra/rocha, entre outras.
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Pinturas Asfalticas

Para a execucdo da pintura asfaltica recomenda-se observar a Especificacdo de
Servicos Rodoviarios do DER/PR - ES-P 17/17. As pinturas asfalticas utilizadas
serao imprimacao e pintura de ligacao.

Imprimagéao é a pintura asfaltica executada sobre a superficie de uma camada de
base para promover certa coesao a superficie da camada pela penetragdo do ligante
asfaltico aplicado, impermeabilizar e conferir condicées adequadas de ligacao entre a
camada de base e camada asfaltica a ser sobreposta.

Pintura de ligagédo € a pintura asfaltica executada com a fungéo basica de promover
a aderéncia ou ligagao da superficie da camada pintada com a camada asféltica a
ser sobreposta. E aplicAvel em camadas de base, em camadas de ligacdo ou
intermediarias de duas ou mais camadas asfalticas na construcao de pavimentos
flexiveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfalticos, previamente a execugao de
um reforgo, recapeamento e rejuvenescimento superficial com lama asfaltica, micro
revestimento e reperfilagens com misturas asfalticas a frio ou a quente.

Os materiais asfalticos previstos para utilizagdo sao:
Imprimacao

«Asfalto de Cura Médica (CM 30);
«Emulséao tipo EAIl (Emulsao Asfaltica para Imprimacéo).

A definicao do teor de ligante asfaltico é obtida experimentalmente variando-se a
taxa de aplicacdo de 0,8 I/m? a 1,7 I/m? e, apds 24 horas, observando-se a que
produziu maior eficiéncia em termos de penetracao e formou uma pelicula asfaltica
consistente na superficie imprimada, sem excessos ou deficiéncias.

Pintura de ligacao
eEmulséo asfaltica de ruptura rapida (RR1C e RR-2C).

A definicdo do teor de ligante asféltico é obtida experimentalmente, no canteiro da
obra, variando-se a taxa de aplicacdo de 0,5 I/m?2 a 0,8 I/m? de emulsao asfaltica,
acrescentando-se proporcionalmente dgua variando de 0,5 I/m? a 0,2 I/m?, de forma
que a taxa total de emulsao e agua seja sempre igual a 1,0 I/m=2.

Deve ser observado, apés o tempo de cura requerido, normalmente de 4 a 6 horas,
qual o teor total de emulsdo e agua que nao provocou escorrimento do ligante para
os bordos e formou uma pelicula superficial consistente, sem excessos ou
deficiéncias.
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Execucao

Para a realizacao do servico de pavimentacdo asféltico tipo TST recomenda-se
observar os seguintes aspectos:

e Sobre a pista, convenientemente demarcada e preparada, € iniciado 0 servigo
com a distribuicao da primeira camada de agregados, com 0 equipamento, na
taxa especificada em projeto/dosagem.

e Apéds a aplicagdo dos agregados, verifica-se cuidadosamente a homogeneidade
de espalhamento, promovendo-se a corregcao das falhas eventuais, tanto de
falta quanto de excesso de material.

e Na sequéncia, procede-se a rolagem da camada, com a utilizacdo apenas do
rolo pneumatico, com numero de coberturas apenas suficiente para
proporcionar a perfeita acomodacdo do agregado, sem causar danos a
superficie a revestir.

e Para os tratamentos multiplos, as operagdes de aplicacdo de agregados e
ligante sédo repetidas, com as recomendacdes e cuidados ja descritos.

¢ O esquema de rolagem das demais camadas € o descrito a seqguir:

7

- A rolagem da segunda camada de agregados € iniciada com o rolo
pneumatico e complementando-se a mesma com a passagem do rolo liso tipo
tandem, uma so6 passada, com sobreposicao.

- Nos tratamentos triplos, a compressao sobre o agregado da terceira camada
é feita com a utilizacdo do rolo de pneumaticos. Apds a ultima aplicacao de
ligante.

e Opcionalmente, pode ser realizado o0 umedecimento dos agregados de uma ou
mais camadas, imediatamente antes da aplicacdo da emulsao asfaltica.

Demais Consideracoes

oA critério de ITAIPU poderéo ser solicitados ensaios laboratoriais de residéncia e
compactacao, bem como demais ensaios conforme solicitacdo da area técnica
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7. CONSERVACAO DE SOLOS

A conservagao do solo é um conjunto de principios e técnicas agricolas que visa o
manejo correto das terras cultivaveis, evitando a erosdo em todas suas formas. Seu
objetivo € aproveitar ao maximo a terra por unidade de area plantada. Assim, evita-
se a degradacao fisica, quimica e biologica do solo.

Dentre as principais estratégias utilizadas para conservacdo do solo, podemos
considerar as praticas mecanicas e as vegetativas.

o Praticas mecéanicas: estruturas artificiais, visando a interceptacdo e/ou
conducao do escoamento superficial feita por meio de terracos, canais escoadouros
ou divergentes, bacias de captacao de aguas pluviais, barragens, entre outras, que
além de controlar a erosdo, melhoram a capacidade de infiltracdo da agua no solo,
contribuem para manter ou até mesmo aumentar a fertilidade do solo.

o Praticas vegetativas: sdo aquelas que utilizam a vegetagao para a protegao do
solo contra os efeitos da erosao, e ainda fornecendo matéria organica e nutrientes,
incorporando carbono e favorecendo a atividade biolégica do solo (p. ex. cobertura
verde e morta, cordao vegetado, plantio em faixas).

O cordao vegetado permanente pode ser caracterizado como pequenos terracos de
base estreita, demarcados em nivel ou desnivel, com plantio tipos de gramineas que
promovem o direcionamento adequado das aguas superficiais, principalmente
aumento do atrito e diminuigdo da velocidade do escoamento superficial, diminuindo
em até 80% as perdas de solos e adubo. Para efeito do convénio a medi¢cdo do
cordao vegetado sera realizada como atividade de terraco base estreita.

A elaboracdo do Projeto Técnico, o acompanhamento técnico e a execucao do
servico de Conservacao de Solos devem seguir as especificacbes contidas na
publicacao “Adequacao de Estradas Rurais Integradas aos Sistemas
Conservacionistas: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004”.

As atividades de CONSERVACAO DE SOLOS, entendendo-se, para efeito deste
convénio que, praticas mecanicas referem-se a Construcao e Reforma de Terracos
Base Larga, Construcao e Reforma de Terracos Base Estreita, Aquisicao de
Terraceadores Mecanicos, Cordao Vegetado.

Os terracos construidos ou reformados com terraceador mecanico adquirido por este
ou por outro convénio firmado entre ITAIPU e CONVENIADO, poderao ser faturados
no presente convénio.
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8. CANALIZACAO DE AGUAS SUPERFICIAIS

A canalizagdo de aguas superficiais refere-se a coleta e condugdo adequada das
aguas superficiais que atingem ou possam atingir as estradas rurais, areas de
conservacao ambiental e areas de produgédo agropecuaria, em ambiente rural e/ou
transicdo urbano-rural, eliminando problemas de erosao superficial, vocorocas e
condugao adequada das aguas superficiais.

O direcionamento adequado das aguas superficiais tem como principal objetivo
eliminar vogorocas, reduzir a ocorréncia de erosdo em areas de producao
agropecuaria e de conservagao ambiental.

As atividades de CANALIZAGAO DE AGUAS SUPERFICIAIS entendendo-se, para
efeito deste convénio que, referem-se ao “Fornecimento e Instalagédo de Tubos de
Concreto, Drenagem Pluvial para Estradas e Servicos de Horas Maquinas”, esta
ultima restringindo-se a supressao de vegetacdo e construcdo de bacias de
contencgao de aguas pluviais.

Para efeito de representacédo espacial a medicao desta atividade sera do tipo ponto,
com intengdo de facilitar a localizagdo espacial da atividade realizada. Todavia para
efeito de reembolso sera utilizado unidade de medida em metros lineares.

Fornecimento e Instalacao de Tubos de Concreto

Em area de transigdo urbano-rural, a medicdo a ser feita por ITAIPU, como regra
geral, ap6s o término dos loteamentos (quando aplicavel). Excecdes sao passiveis
de pagamento desde que aprovadas por ITAIPU.

Nao é permitido o uso dos recursos do convénio para faturamento de Fornecimento e
Instalacdo de tubos de concreto destinados a construgdo de bueiros para a atividade
de Adequacao de Estradas, pois ja estdo considerados no pre¢o unitario do servico
de adequacao.

A atividade de fornecimento e instalacdo de tubos de concreto para canalizagéo de
aguas pluviais (galerias pluviais) somente serdo custeadas pelo convénio tubos de
concreto nas bitolas 0,40m, 0,60m, 0,80m, 1,00m e 1,20m.

A aquisicdo dos materiais, abertura da vala, colocagao do tubo e fechamento da vala,
caixa de dissipagcao, diarias de ajudantes e demais servicos e materiais estao
considerados na composi¢ao do custo da atividade.

Os tubos utilizados para canalizagdo de aguas pluviais serdo do tipo de concreto
circular pré-moldado, com comprimento util minimo do tubo € de 1000 mm, encaixe
ponta e bolsa e utilizagao de junta elastica ou encaixe macho e fémea. Os tubos de
junta rigida devem ter as juntas calafetadas com argamassa. Ja os tubos de junta
elastica ndo necessitam de calafetacdo, simplesmente devem ser tomados os
cuidados de posicionar corretamente o anel de borracha no acoplamento dos tubos.
Recomenda-se seguir a NBR 8890/03.
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Recomendam-se 0s seguintes itens para o projeto de canalizacdo de aguas
superficiais:

e Ser encaminhado previamente a ITAIPU para analise, antes do inicio da obra;

e Ser elaborado por profissional habilitado, racionalizando o emprego das
tubulacdes de concreto, visando a otimizacdo dos recursos financeiros do
conveénio;

e Considerar o Plano Diretor do Municipio;

e Conduzir de forma controlada (controle sob o ponto de vista hidrolégico), sem
causar erosao, as aguas das areas impermeaveis até o leito estavel no ponto
de menor cota da bacia, nas imediacdes da obra e, considerar orientacdes
técnicas de literatura especializada.

Drenagem Pluvial para Estradas

A critério de ITAIPU sera permitido o reembolso da atividade de drenagem pluvial
para estradas a fim de eliminar a agua que, sob qualquer forma atinja o corpo
estradal na implantagéo de calcamento poliédrico e pavimento asfaltico, em trechos
com declividade acentuada em decorréncia das condicoes fisicas de relevo.

Sera considerado como obra de drenagem a execucdo dos itens e dispositivos
caracterizados como drenagem superficial: valetas, sarjetas, descidas d’agua, saidas
d’agua, caixas coletoras, dissipadores de energia, e/ou outras que, conforme
avaliacdo, forem indicadas em projeto.

A aquisicdo dos materiais, servicos, maquinarios e recursos humanos foram
considerados na composicao do custo da atividade.

Para efeito de representacao espacial a medicao desta atividade sera do tipo ponto,
com intengéo de facilitar a localizagao do trecho da via com realizacdo da atividade.
Todavia para efeito de reembolso sera utilizado unidade de medida em metros
lineares.

9. SERVICOS DE HORAS MAQUINAS

O emprego de horas maquina para a realizagdo de servigos diversos estao
permitidos de faturamento para as atividades de supressao vegetal, terraplenagem
no apoio ao saneamento ambiental, situacdo de extemos climaticos que afetam a
infraestrutura rural e producdo agropecuaria, abertura de caixas ou bacias de
contencdo para canalizacdo de aguas pluviais, entre outras situagdes mediante
analise técnica da ITAIPU.

Para as atividades previstas como servigcos contingenciais poderdo ser faturadas
apenas nas areas do Reservatério, Faixa de Protecdo Ambiental e adjacéncias para
as atividades de combate a incéndios florestais, abertura de valas e caixas de
contengdo, campanhas de coleta de lixo, campanhas de educacdo ambiental,
transporte materiais ou pessoas e entre outras situacdoes mediante analise técnicas
da ITAIPU.
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10. ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS

Os Abastecedouros comunitarios tém por finalidade evitar a poluicdo dos recursos
hidricos, superficiais e subsuperficiais, por agrotdxicos oriundos do abastecimento
dos pulverizadores e da triplice-lavagem das embalagens vazias.

Para esta atividade também €& permitido o faturamento de Fornecimento e
Instalacao de Tubo PVC, para implantacdo da rede de suprimento de agua do
Abastecedouro Comunitario.

Na composicao do custo da atividade de Fornecimento e Instalacao de Tubos de
PVC estédo incluidos os processos de aquisicao e instalagao dos tubos, servigcos de
abertura e fechamento de valas e demais itens necessarios para instalacdo da rede
de distribuicdo de agua.

O Projeto dos Abastecedouros Comunitarios recomenda-se:
e Locacao da obra, a qual deve considerar:

- Cota e distancia minima em relagdo ao perimetro de toda e qualquer Area
de Preservacdo Permanente e Reserva Legal, visando evitar a
contaminacao dos recursos naturais. Estas duas variaveis, cota e distancia,
s&o obtidas por meio da analise ambiental do meio fisico, principalmente:
topografia, tipo de solo, profundidade do nivel freatico, flora local.

- Distancia minima em relacdo a residéncias, escolas, nucleos urbanos,
agroindustrias, além de edificacdes destinadas as criacbes de animais.
Para esta definicdo considerar a legislacao vigente (quando aplicavel) ou a
decisao do profissional, respaldada em analise técnica.

- A otimizacéao logistica da obra frente as seguintes variaveis: distancia em
relacdo aos demais abastecedouros existentes na bacia (quando aplicavel),
uso do solo (o que reflete a demanda por pulverizacbes), rede viaria
existente para acesso ao abastecedouro e estrutura fundiaria local (em
conjunto definem a distancia média a ser percorrida entre as sedes ou
lavouras e o abastecedouro). Esta distancia € variavel para cada situagao
em funcao de todos os fatores ja descritos anteriormente.

A localizacao e caracterizacdo da fonte de agua a ser utilizada para o
suprimento da demanda do abastecedouro: co6rregos, sangas oOu rios,
nascentes, po¢os (especificar), rede publica ou comunitaria;

e A especificacdo e dimensionamento do sistema de suprimento de &gua:
gravidade, recalque;

e Calculo estrutural e especificacoes técnicas da base de alvenaria;

o Especificagdes técnicas do filtro do abastecedouro, as quais devem estar em
conformidade com as recomendagdes a seguir:
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Recomendacoées técnicas sobre a construcao do Filtro do Abastecedouro

Desenho (Figura 15) esquematico do Filtro. Este modelo podera sofrer adaptagoes
sujeitas a analise e apresentacao por parte de ITAIPU.
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Figura 15: Desenho esquematico do filtro
O Filtro

O elemento filtrante é o carvdo e acima deste, sempre deve estar o calcério. No
sentido descendente, esta sequéncia calcario/carvao, obrigatoriamente, deve ser
mantida para que o filtro funcione adequadamente.

A areia e a brita
A areia e a brita tém como fungdes proteger o filtro (carvédo) dos sedimentos oriundos

da plataforma de estacionamento e, favorecer a percolagéo da agua, evitando assim,
a formacgéo de lamina d"agua acima e abaixo do filtro (carvéo). Para desempenharem
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estas funcdes, dispde-se uma sequéncia de camadas constituidas por areia/brita
zero/brita 1 acima e outra abaixo do filtro.

Tanto acima quanto abaixo do filtro, a sequéncia areia/brita n® 0/brita n® 1 forma um
aumento gradual na porosidade dos canais, favorecendo a percolagéao da agua.

A vedacao do Filtro

A vedacéo do filtro deve protegé-lo da chuva e enxurrada. Recomenda-se instalacao
de abertura luminosa, a qual podera ser proporcionada na parte superior por meio de
telhas transparentes e, aberturas para a ventilacao, cuja execugao depende do tipo
de estrutura utilizada (alvenaria ou tubos de concreto, por exemplo).

A estrutura do filiro pode ser executada em alvenaria ou por meio de tubos de
concreto de 1,0m ou 1,20m de diametro. Recomenda-se conter aberturas para a
entrada de luz e para a ventilagao.

A manutencao do filtro

E responsabilidade dA CONVENIADA sua manutencdo ou substituicdo dos
componentes do filtro, quando necessario.

A periodicidade de manutencao

Para se precisar a periodicidade da manutencao deve-se fazer o monitoramento do
elemento filtrante, substituindo-o quando a sua capacidade de retencao quimica das
moléculas de agrotdxicos estiver saturada. Esta saturacdo dependera da frequéncia
de uso do filtro e do tipo de molécula nele depositada. O custo deste procedimento
se comparado ao custo do préprio filtro leva a necessidade se arbitrar a
periodicidade da manutengéo.

Recomenda-se uma periodicidade de 2 anos para filtros com carvao vegetal e de 4
anos para filtros com ativado.

A destinacao dos residuos do filtro

A destinacao dos residuos do filtro substituidos na manutencao deverd obedecer as
especificacdes e procedimentos da legislacdo vigente.

11. RECUPERAGAO E PROTECAO DE NASCENTES

O processo de recuperacao e conservagao das nascentes consiste basicamente na
protecdo do entorno do olho d’agua, permitindo condicbes de escoamento continuo
de agua.

Os servicos para esta atividade deverdo seguir as especificagdes descritas em
“Protecao de nascentes a base de solo-cimento — Curitiba: Instituto Emater,
2015.20p", disponivel em:

http://www.saude.pr.qgov.br/arquivos/File/folheto Protecao Nascentes.pdf
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O repasse do recurso sera por unidade de nascente recuperada/protegida,
considerando todos os servicos e materiais utilizados para realizacao da atividade.

No caso de uso da agua para o abastecimento publico, é de total responsabilidade
da CONVENIADO, a gestao técnica, legal e administrativa pelo tratamento,
armazenamento e distribuicdo da agua para os usuarios.

Quando aplicavel, em locais onde a vegetagdo esteja degradada, recomenda-se
realizar o plantio de mudas nativas para a recomposicao florestal no entorno da
nascente recuperada/protegida.

12. DISTRIBUIDORES DE DEJETOS ORGANICOS E CALCARIO

Aquisicao de distribuidores de dejetos orgéanicos (liquidos ou sélidos) tem com
objetivo a fertilizagdo com dejetos provenientes da produgédo animal (suinos, aviarios,
pecuaria etc.) e o Calcario para correcdo da acidez, elementos quimicos
fundamentais nas areas de producao agropecuaria.

Para os Distribuidores adquiridos em convénios anteriores firmados entre ITAIPU e A
CONVENIADA, e que, atualmente, encontrem-se em condicées que justifiquem a
sua inutilizagdo, em decorréncia do tempo de uso, o Municipio podera solicitar a
ITAIPU a baixa deste equipamento, o que abre a possibilidade para a aquisicao de
nova unidade para reposi¢cdo. Fica a critério da analise técnica de ITAIPU, a
aceitacao da justificativa apresentada pelA CONVENIADA.

13. TRITURADOR DE GALHOS MOTORIZADO

Picador e triturador mével (novo - zero hora) de galhos, troncos e arbustos, com
capacidade minima de corte 9” ou (23cm) de didametro.

Motor a diesel, com poténcia minima de 50cv. Sistema de corte com no minimo um
disco rotor, sendo balanceado dinamicamente, com no minimo duas facas/laminas
em ago, do tipo dois fios e dupla face; minimo duas contra facas/laminas regulaveis.
Entrega de 4 (quatro) facas/2 (dois) jogos extras para reposi¢ao.

Todo o conjunto montado sobre um chassi rebocavel, com no minimo um engate
esférico de padrao 50mm ou similar, com suspensdo sobre barras de tor¢édo ou
feixes de mola, com duas rodas/pneus de didmetro aro minimo 15”, alavanca para
acionamento de freio estacionario, sistema de freios automético por gravidade ou
hidraulico, sistema elétrico do chassi 12 ou 24 volts;

Kit completo de sinalizacao viaria para transporte rodoviario, conjunto habilitado e
certificado ao DETRAN para permitir o emplacamento em acordo com as normas
vigentes de transito. Ou similar.
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14. CONSTRUCAO DE CERCAS E ALAMBRADOS

Como regra geral, fica estabelecido que as atividades “construgdo de cerca tipo | e
Construgcado de Alambrado” podem ser instaladas para protecdo de matas ciliares
(largura minima de 20 metros de faixa marginal, desde a borda da calha do leito
regular), para nascentes o raio de 50 metros no seu entorno, unidades de
conservacao e para area de recuperacdao ambiental. Excecbes estdo condicionadas
a analise técnica da ITAIPU para autorizar a sua execugao.

Fica a critério de ITAIPU, mediante andlise técnica de cada caso em especifico, a
liberacdo ou nado, de sua contrapartida financeira estabelecida para esta atividade,
para o pagamento de cercas construidas nos corredores de dessedentagdo animal e
nos passadores para o transito de maquinario agricola e animais.

Sao de responsabilidade dA CONVENIADA, a demarcagdo dos alinhamentos das
cercas e alambrados que serdo construidas com recursos do convénio e a liberagao
das areas para realizacdo dos servicos, sempre que possivel, em comum acordo
com o 6rgao ambiental responsavel.

Sempre que existir Floresta Nativa, averbada ou ndo como Reserva Florestal Legal
(RFL), adjacente as APPs situadas as margens dos rios, a ITAIPU podera liberar sua
contrapartida financeira nesta atividade para o pagamento de cercas/alambrados
construidos de forma a ndo seccionar a area total de floresta nativa constituida por
RFL e APP.

I) CERCAS - Requisitos minimos

e Distancia entre palanques devera ser de 6 (seis) metros, 5 (cinco) fios de
arame distantes 23 cm (vinte e trés centimetros), medida a partir de 10 cm
(dez centimetros) do topo do palanque e com 2 (dois) balancins entre
palanques;

e Altura dos palanques igual a 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) a
partir do nivel do solo.

Materiais
Os materiais a serem utilizados deverao apresentar as seguintes especificagoes:

e Palanques: madeira de eucalipto tratado, reflorestamento ecolégico ou
outros materiais indicados pela IB, com comprimento minimo de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros), podendo ter formato quadrado ou retangular,
sendo um dos lados com minima de 12 cm (doze centimetros);

e Mouroes/Mestres: madeira de eucalipto tratado, reflorestamento ecolégico
ou outros materiais indicados pela IB, com comprimento minimo de 2,60m
(dois metros e sessenta centimetros), podendo ter formato irregular, com
largura ou bitola minima de 18 cm.
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e Morto: O morto dever ser de uma madeira de boa qualidade, com dimensdes
de 20 a 25 cm de bitola e Tm de comprimento.

e Travesseiro: O travesseiro deve ser de madeira de boa qualidade, com
dimensdes de 12 cm de bitola (minimo) e 80 cm de comprimento.

e Arame: tipo ovalado, bitola 15x17, carga minima de ruptura de 700kgf;

e Balancins ou distanciadores: de aco.

Observacoes:

eQualquer palanque que apresentar falhas ou rachaduras que possam
comprometer a qualidade da cerca quanto a sua resisténcia e durabilidade
devera ser substituido a critério da fiscalizacao da IB.

e As extremidades superiores dos palanques deverdo ser apontadas para evitar
0 acumulo de agua e apodrecimento prematuro.

e Para a construgéo da cerca também podera ser utilizada madeira de eucalipto
tratado, ecoldgico e de reflorestamento, ou outro material aprovado por ITAIPU,
sem alteracédo de preco a maior.

e Para utilizagdo de eucalipto tratado sera exigido a comprovagéo do processo de
tratamento, o qual devera obrigatoriamente ser pelo método de autoclavagem.

¢ A critério de ITAIPU e mediante apresentacado de projeto técnico, composi¢ao
de custos e justificativa podera ser aceito condicdes distintas aos requisitos
minimos para construcdo da cerca, por exemplo distdncia entre palanques,
numero de fios, etc.

i) ALAMBRADOS - Requisitos minimos

e Distancia minima de 2,50 metros entre os palanques;

e Recomendavel palanque de concreto retangular no minimo 8 x 10cm com
armacao interna de ferro;

e Buracos que deve ter no minimo 0,50 cm de profundidade;

e Tela de arame galvanizado fio 14 BWG (minimo);

e Utilizar fio condutor, também conhecido como arame tensor. Para que esse
arame possa ficar bem esticado, os postes dos cantos precisam estar bem
fixos em suas bases de concreto.

e A cada 25 metros devera ser utilizado nos cantos dois mourdes deitados,
como escoras.

e Utilizar catracas para esticar o arame tensor (BWG-10), normalmente sdo 3
fios.
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Saneamento Ambiental — Apoio a implantacdo da gestao de residuos e saneamento

15. CAMPANHA EDUCATIVA

Nessa atividade estdo previstos recursos para as aquisi¢cdes e agdes de Educacao
Ambiental e Saneamento em todo territério municipal, a saber:

¢ Aquisicao de materiais e servicos para realizacdo de campanhas educativas
ambientais (jogos de lixeiras, ima de geladeira, calendarios, banners, camisetas,
jogos pedagogicos, livros com temas ambientais, bonés, alimentacao, unidades
de compostagem individual ou coletiva, entre outros);

e Materiais audiovisuais e de midia, etc.;

¢ Realizacdo de atividades ludicas e apresentagdes artisticas (gincanas, teatro,
intervencdes cénicas, eventos ao ar livre, etc) e aquisicao de materiais e servicos
para concursos/competicoes;

¢ Divulgacao de acbes por meio de redes sociais, radio, televisdo, formacéo a
distancia, locacao de equipamentos audiovisuais, entre outros.

16. CONSTRUCAO DE CISTERNAS

As Cisternas tém por finalidade a captacao e armazenamento da agua da chuva para
fins ndo potaveis, reutilizando-a em limpeza de calgadas e pisos, irrigacao de hortas
e gramados, descargas sanitarias, entre outros.

Mediante apresentacdo prévia de projeto técnico, a ITAIPU podera a seu critério
autorizar a construcdo de outros tipos de Cisternas, desde que a capacidade de
armazenamento seja igual ou superior aos modelos especificados neste Anexo.

O Projeto das Cisternas deve conter no minimo o seguinte:

Para armazenamento de &gua, preferencialmente, utilizar uma cisterna com
capacidade de 10.000L (Figura 16) ou 20.000L (Figura 17). A cisterna pode ser
construida elevada ou ao nivel do solo, sendo este com sistema de bombeamento
para distribuicdo da agua.

Dimensionamento da Capacidade da Cisterna

Utiliza-se para a implantagdo da Cisterna uma média de 100m2 de cobertura para
abastecimento de 10m?3 de agua/més, desta maneira conforme a area disponivel de
cobertura do local beneficiado sera utilizada uma caixa com capacidade de 10.000L.

Area dos Telhados onde sera Captada a Agua da Chuva

A posicao da Cisterna em relacdo ao telhado deve ser definida com base no
favorecimento hidraulico e a disposi¢cao de area para posicionamento das Cisternas.

Caso o telhado possua arvores em suas proximidades deve ser reforcada a
necessidade da implantacao de filtro pré-seletor junto as Cisternas.
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CAO DE AGUA PLUVIAL - Instalagao
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Ladrao (Tubo de agua
pluvial @ 100 mm)

MODELO DE INSTALAGAO DE CAIXA DE AGUA

PARA CAPTA

E

Saida da agua fitrada

(entraca para cisterna)
(Tubo de dgua pluvial @ 100 m)\

Adaptador + Flange + Guarni¢ao
Filtro tipo
Vortex \ R
Para o filtro Vortex
9ua pluvial @ 100
mm)
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(Tubo de

Caixa de Agua
10.000 ires
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(Tubo de agua pluvial @ 100
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Piso de regularizagao
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Vigota de Suporte com Armacao de Trelica h

cm de espessura

Base de elevagao, altura minima de 100 cm
Executada em Alvenaria com Embogo

Nivel do Terreno

14 cm

de Suporte com Armaciio de Trelica h

Modelos de adesivos para caixas
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ITAIPU
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Figura 1 - Itaipu Binacional

Figura 2 - Logo do Municipio

- ®

NAO
POTAVEL

Figura 4 - Agua n&o apropriada
para consumo humano

Figura 3 - Aviso de agua
nao potavel

Figura 5 - Sinal de esclamacgéo
(Atengao)

A

Especificacdes:

1 - Os adesivos acima especificados, deverdo ser
fixados as caixas, em local visivel;

2 - O modelo do filtro Vortex, devera obdecer a area
do telhado, a ser captada a agua, modelo: WFF 100
até 200m2, WFF150 até 500m2 e WFF 300 até
3.000m2 (ou similares);

3 - As tubulagdes deverdo ser de agua pluvial,
exceto a saida para utilizagdo, que devera ser de
agua fria;

4 - Todas as conexdes com as caixas, deverdo ser
utilizados, adaptadores, flanges e guarnicdes;

5 - Os Adaptadores, flanges e guarnigdes para as
tubulagdes de @ 100mm de agua pluvial, deverdo
ser utilizados de agua fria;

6 - A base de elevagao devera ter no minimo 80cm
de altura, sendo a superficie em concreto alisado e
plana, com espessura de 5cm;

7 - O fundo da caixa devera estar totalmente
apoiado na superficie da base de elevagéo;

8 - A tampa da caixa devera ser parafusada
firmemente a borda da caixa;

9 - Para movimentagéo da caixa, a mesma devera
ser levantada, ndo podendo ser arrastada

10 - Para colocagéo das conexdes, a caixa devera
ser furada na parte plana da lateral, utilizando
"serra copo”.

11 - Atorneira para utilizagcdo da agua, devera ser
do modelo de acionamento restrito, e fixado ao
lado, adesivo ou placa com a figura 2, especificada
acima.
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Figura 16: Modelo de caixa da agua para captagao de chuva — 10.000L
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Especificagdes:

1 - Os adesivos acima especificados, deverdo ser
fixados as caixas, em local visivel;

2 - O modelo do filtro Vortex, devera obdecer a area
do telhado, a ser captada a agua, modelo: WFF 100
até 200m2, WFF150 até 500m2 e WFF 300 até
3.000m2 (ou similares);

3 - As tubulagdes deverao ser de agua pluvial,
exceto a saida para utilizacdo, que devera ser de
agua fria;

4 - Todas as conexdes com as caixas, deverao ser
utilizados, adaptadores, flanges e guarnigdes;

5 - Os Adaptadores, flanges e guarnigbes para as
tubulagdes de @ 100mm de agua pluvial, deverdo
e ser utilizados de agua fria;

6 - A base de elevagdo devera ter no minimo 80cm
de altura, sendo a superficie em concreto alisado e
plana, com espessura de 5cm;

7 - O fundo da caixa devera estar totalmente
apoiado na superficie da base de elevagao;

8 - A tampa da caixa devera ser parafusada
firmemente a borda da caixa;

9 - Para movimentagédo da caixa, a mesma devera
ser levantada, ndo podendo ser arrastada.

10 - Para colocagao das conexdes, a caixa devera
= ser furada na parte plana da lateral, utilizando
"serra copo”.

11 - A torneira para utilizagéo da agua, devera ser
do modelo de acionamento restrito, e fixado ao
lado, adesivo ou placa com a figura 2, especificada
acima.
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Figura 17: Modelo de caixa da agua para captagao de chuva — 20.000L
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Em locais com circulagdo de pessoas, havendo contato direto com a estrutura da
Cisterna, recomenda-se o isolamento e acesso a cisterna, conforme Figura

18.

de Protecdo

MODELO DE INSTALAGAO DE CAIXA DE AGUA
PARA CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL - Alambrado

.
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Torneiras Externas

AVISO
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® fixada com parafuso e bucha

Torneira de—+4 ~—— Suporte Pré-Moldado
Acionamento Restrito (120x15x15 cm)
@ 32 mm PVC
RUA XXXXXX

ESPACO PARA
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11 |
Segue para Galeria Pluvial

Notas:

- Devem ser utilizadas todas as conexdes para a
devida execucdo do projeto, como luvas, anéis de
borracha, e outras necessarias.

- Os tubos para a instalagdo de agua em redes
pressurizadas devem ser do tipo soldaveis de PVC
e de acordo com anoma NBR 5648 da ABNT.

- Nas conexdes deverdo ser utlizadas solucdo
limpadora preparatoria, e adesivo plastico para
tubulagdes de PVC.

- Todos os registros apresentados no projeto
deverdo ser de cobre, para a conexdo destes com
a tubulacdo de PVC, devera ser utilizado
adaptador soldavel curto com bolsa e rosca.

- O extravasor deve ser posicionado a uma altura
com folga de 5 cm abaixo em relacdo ao nivel de
controle da entrada do filtro.

- A conexdo das tubulacdes com os registros e
torneiras deve ser do tipo soldavel de PVC e com
rosca metalica conforme a Norma NBR 5648/99 e
ser do mesmo fabricante dos tubos a serem
interligados.

- Todas as tubulagdes enterradas terdo inclinagdo
minima de 1%. A vala para assentamento das
tubulagbes deve possuir largura minima igual ao
diametro dos tubos mais 15 cm.

- A tubulagdo de extravasio e descarte deve ser
interligada a saida de escoamento para rede
pluvial existente.
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Figura 18: Modelo de referéncia de isolamento e detalhamento de instalagao
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Junto as Cisternas serao instalados adesivos em local visivel, conforme
recomendado no modelo de projeto da ITAIPU Binacional, sendo:

C0 M25 Y100 KO

. [ ces Mo Y100 ko
.0100 M35 YO KO
.cc MS0 Y100 KO

Figura 19: Logo da ITAIPU Binacional e respectiva paleta de cores.

¢ ~\
AVISO
AGUA
NAO
POTAVEL
5 S

Figura 20: Adesivo de Aviso de Agua nio potavel;

@

Este documento foi assinado digitalmente por: Antonio Franca Benjamim e Kleber Da Silva.

Figura 21: Adesivo de Agua nédo Apropriada Para Consumo Humano;

>

Figura 22: Adesivo de Sinal de Atencao (exclamagéao);
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Tipo de Coletores e Condutores

Os coletores a serem instalados devem ser do tipo calha e com detalhe de
escoamento que facilite a extravasao externa. As calhas serao fixadas com suportes
e inclinagédo na diregéo dos coletores.

A tubulagcédo de conducdo da agua da chuva entre a calha e a Cisterna sera do tipo
PVC, minimo de 100 mm modelo esgoto, com conexdes conforme recomendag¢ao do
fabricante, e fixada com suportes.

Capacidade do Reservatério Elevado

Recomenda-se como alternativa pratica, as Cisternas devem ser posicionadas sobre
piso de concreto com elevacao em relacdo ponto mais alto de consumo de no
minimo 100 cm, conforme recomendacédo do projeto modelo de implantacdo de
Cisternas da ITAIPU Binacional, ndo sendo necessaria a implantacao de reservatorio
elevado.

Sistema de Distribuicao da Agua Armazenada

A distribuicdo da agua armazenada serd realizada através de tubulagédo de agua fria,
em PVC.

Obras Civis

by

As obras civis quando necessarias a instalacdo do sistema serdo compostas
basicamente pelos seguintes servicos:

« Construcao de 15 m2 de mureta em tijolos de 14 cm, estruturada com armadura
tipo barra trelicada h=12 cm, elevada quando possivel da base do terreno para
posicionamento da Cisterna; A mureta sera revestida com emboco na parte
externa, e aterrada na parte interna para dar suporte ao piso de apoio da
cisterna e suporte para o alambrado de fechamento. A terra necessaria para a
parte interna da mureta sera fornecida pela prefeitura municipal néo
representando custo adicional ao projeto.

Construgao de piso em concreto alisado, de base com 13,0 m2, espessura de 5
cm para posicionamento da cisterna;

Escavacoes e compactacao de terreno para instalacao das tubulagdes e aterro
e compactacao do solo de base do piso de suporte das cisternas;

Instalacao de calhas com suportes;

Execucao das instalagdes hidraulicas;

Instalacao de suporte para o filtro;
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Filtro

Como sistema de filtragem da agua sera utilizado filtro volumétrico ou outro sistema
de filtragem ou similar, com capacidade de atendimento a 500,00 m?, que realize a
separacado prévia de folhas e da primeira agua contaminada da cobertura, conforme
indicagao do projeto modelo da ITAIPU Binacional.

Tratamento da Agua

Nao é previsto para este projeto utilizacdo de produtos quimicos para tratamento da
agua utilizada. Sera instalada junto a unido das duas cisternas uma tubulacdo de
limpeza para execugao de limpeza semestral.

Dreno

O dreno superior das Cisternas sera instalado em tubulacdo de PVC de 100 mm
modelo esgoto, com saida da agua direcionada a captacao de galerias pluviais.

O dreno inferior serd instalado junto a tubulacdo de saida da cisterna (50mm), dotado
de registro de controle tipo gaveta.

18. POCO ARTESIANO

A construcao de pogo artesiano tem como objetivo 0 abastecimento em regiées com
limitacoes de recursos hidricos superficiais.

Na composicdo do custo da atividade de construcdo do pogo artesiano estao
incluidos os processos de perfuracdo, implantacdo da infraestrutura (sistema de
bombeamento, tubulacdo, painel de controle etc.), ensaios e testes de bombeamento,
analises fisico/quimica/biol6gica da agua e demais servicos e materiais necessarios
para a operagao do pogo.

A medicdo do servico de execucdo de poco artesiano serd global (gl) e com a
estrutura do pogo em operagao.

19. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA

A construcdo de unidades de armazenamento e distribuicdo de agua tem como
finalidade o abastecimento da comunidade rural, a dessedentacdo animal e outros
usos relacionados as atividades agropecuarias;

Séo passiveis de pagamento para este tipo de obra, as seguintes atividades da
Planilha de Precos e Contrapartidas: Motobomba, Reservatério de Agua (fibra ou
polietileno), Fornecimento e Instalacao de Tubos de PVC.

Na composigdo do custo da atividade de Fornecimento e Instalagdo de Tubos de
PVC estéo incluidos os processos de aquisicao e instalacao dos tubos, servicos de
abertura e fechamento de valas e demais materiais e servicos necessarios para
instalacao da rede de distribuicdo de agua.

Para a construcdo da Unidade de Armazenamento e Distribuicdo de Agua, ficara a
critério de ITAIPU aprovar, mediante andlise técnica, o uso dos recursos do convénio
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para o pagamento de horas maquina e diarias visando atender necessidades de
situagdes especificas em campo.

A construcdo da Unidade de Armazenamento e Distribuicdo de Agua podera ter por
objetivo armazenar e distribuir a 4gua das nascentes protegidas e poco artesiano
faturados com os recursos do convénio.

20.EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE RESIDUOS SOLIDOS

A seguir sdo apresentados os detalhes técnicos minimos dos equipamentos e
servicos de atividades passiveis de faturamento para gestdo de residuos solidos,
considerando itens de materiais reciclaveis e rejeitos/organicos, a saber:

Balanca Eletronica com rampa

Balanca eletronica com capacidade de até 1000 Kg e divisdo de gramas 500 gramas,
plataforma de 1000mm x 1000mm confeccionada com chapas em aco 1020
totalmente reforcado tipo de chdo sem coluna, saida RS-232 para impressora e
computador, pintura esmalte sintético, para pesagem de fardos certificada e
normatizada pelo INNMETRO. Possibilita a pesagem de carrinhos de big bag e
fardos, equipada com rampa de acesso com estrutura em SAE 1008/1010.
Espessura de chapas 3 mm Inclinagdo de 10 graus e fitas antiderrapante na face
inclinada Peso da rampa 80 kg Fixacdo por buchas M8 Peso total do produto. Ou
similar.

Balanca de pesagem para caminhao

Balanga para pesagem de caminhdes instalada, com células de carga totalmente
digitais, com capacidade minima de pesagem 40 toneladas, plataforma de pesagem
minima de 9 m x 3,20m, comunicacdo e impressdo (terminal de
operacao/computador e software) compreendendo projeto executivo estrutural e
instalacao dos equipamentos e garantias de estruturas e pesagem. Ou similar.

As obras civis necessarias para instalacdo da balanca devem respeitar as
caracteristicas do equipamento, cargas e normas técnicas vigentes.

No preco unitario do equipamento estdo inclusos os custos de fornecimento dos
materiais, servigos, instalagdo e treinamento para operagcao da balanga, entre outros
itens necessarios para correto funcionamento.

Especificamente as obras civis necessdrias para a preparag¢ao da fundacao e base
da balanga, este item podera ser faturado nas atividades de “Adequacéo/Reforma da
Infraestrutura de Aterro Sanitario/Transbordo ou Construcdo/Ampliacdo da
Infraestrutura de Aterro Sanitario/Transbordo”, mediante analise preliminar da equipe
de ITAIPU.

Bebedouro elétrico tipo industrial

Bebedouro Elétrico Tipo Industrial de aco Inox, com capacidade de refrigeracéo de
no minimo 50 litros de agua, com saida de duas torneiras. Ou similar.
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Biodigestor — Pequeno Porte

Objetivo: Acédo para reducdo de rejeitos soOlidos em aterros sanitarios e
aproveitamento energético por meio de produgdo de biogas. Atividade a ser
conduzida junto a escolas publicas para ensino e educagao como método alternativo
de destinacao de residuos orgéanicos e producao de biogas e biofertilizante.

A atividade conecta temas estudados nas matérias de biologia, fisica e quimica, com
a aplicacao pratica e ludica. Além disso, ha o beneficio de geracdo de biogas que
pode ser utilizado na coccdo de alimentos e producdo de biofertilizante para as
hortas das escolas.

Especificacoes Minimas

eDimensdes: 400 x 180 x 150 cm (CxLxA)

e\Volume do sistema: 6,8 m3

eVolume do tanque de gés: 2.500 L

eVolume do tanque do biodigestor: 4.300 L

ePeso equipamento cheio: 4.600 kg

eMaterial: Lona de Polietileno com protecao UV

eEntrada maxima de residuos de cozinha/dia: 18L

eEntrada maxima de estrume animal/dia: 36L

eProducéo diaria de biofertilizante: igual e entrada de residuos/estrume
eTempo de cozimento diario (queimador de chama unica): até 5 horas.

O kit de instalacao deve conter:

eUm fogareiro de biogas com 2 bocas

eTubulacdo de gas externa (minimo 10 metros) e tubulagdo de gas interna
(minimo 3 metros)

eFiltro de gas

eUma pia de entrada com um émbolo

eSaida combinada de gas e fertilizante

eGuia de montagem detalhado (impresso e arquivo digital)

eGarantia: minimo 1 ano

Recomendacoes e materiais para montagem do biodigestor:

eAreia seca (0,15 m?)

eAgua (4,5 md)

eFerramentas para montagem (chave de fenda, chave soquete, chave philips)
eArea plana necesséria: 2,7 x 5,2 metros, até 40m préximo ao fogéo.

Importante: Em locais com circulagdo de pessoas, havendo contato direto com a
estrutura do biodigestor, recomenda-se a instalacdo de cerca/alambrado para o
isolamento e restricdo de acesso ao sistema de biodigestao, sendo responsabilidade
da CONVENIADA.
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Cacamba basculante

Contentor basculante ideal para recolher sucata, residuos e sucata de destrogos de
forma facil, de chapa metalica adequado para a separacao de substancias liquidas e
sélidas com capacidade até 1000L, rodas cobertas com poliuretano macigas. Com
acesso aos garfos da empilhadeira para elevacdo da mesma. E sistema de
basculacdo da caixa para frente (acionamento do fecho de abertura automatico com
inclinacdo da torre do empilhador para frente ou manual com alavanca). Fecho de
segurancga para prevenir o basculamento acidental. Ou similar.

Cacamba Roll On/Off

Contéiner tipo cagamba roll on/off podendo ser utilizado para coleta, armazenamento,
e transporte de residuos sélidos reciclaveis e/ou rejeitos/organicos. Capacidade
minima de 25 toneladas, estrutura em aco SAE 1010/20, com eixos e buchas em aco
SAE 1045 temperados e vigas “U” conforme norma ASTM A-36. Pintura de fundo
primer anticorrosivo, escrita e pintura em esmalte sintético. Escada frontal e ganchos
externos para lona. Sistema de porta basculante em duas folhas (abertura lateral) ou
agricola, faixas refletivas, atendendo a legislacdo conforme inciso V do Artigo 2 da
Resolucdo do Contran N 152/03. Equipamento compativel para caminhdes truck e
bitruck. Ou similar.

Observacao: para areas de transbordo recomenda-se aquisicdo de cacamba com
abertura de porta modelo agricola e para reciclaveis modelo de porta basculante em
duas folhas (abertura lateral)

Caminhao para Coleta Seletiva

Caminhao novo/zero km com capacidade de PBT de no minimo 10.000 kg, com
sistema de ar-condicionado.

Modelo A: tipo furgéo (bau), estrutura em perfil de ago, com revestimento externo em
aluminio frisado, assoalho metalico antiderrapante, duas portas na parte traseira do
bau, para-choque movel homologado, iluminacdo interna do bau, camera de ré
acoplada, 2 algcapdes para a entrada de ar de 500 x 600 mm no teto, dimensdes
sugeridas: comprimento de 5,50 M, altura livre 2,30 M e largura 2,25 M. 3, fixacao de
arte e Garantia de no minimo 12 meses.

Modelo B: tipo semi-acomodador, dotado de com sistema linear de acomodacao do
lixo; com carregamento e descarregamento traseiro; com uma camara interna com
as medidas minimas de cada unidade devem ser: altura minima interna 1.450mm;
largura minima interna 1.900mm; comprimento minimo externo total do equipamento
5.540 mm; o volume livre para carga deve ser de no minimo 10,00 m3, com camara
de ré; fixacdo de arte e Garantia de no minimo 12 meses.

Mediante avaliacao técnica da ITAIPU podera ser adquirido nesta atividade modelo
de caminhao tipo Roll On/Off, para atendimento de demanda na gestao de residuos
sélidos reciclaveis e ndo reciclaveis.
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Caminhao Compactador Residuos Sélidos

Caminhdo novo/zero, veiculo com sistema de ar condicionado, com sistema
hidraulico de compactacao, com taxa minima de compactacado de 4:1, capacidade
minima de armazenamento de residuos de 10 m3, sistema de coleta e
armazenamento de chorume, sistema de abertura da porta traseira para o
descarregamento dos residuos através de comandos por painel ejetor, compactacao
por comandos hidraulicos, sinalizacdo de acordo com as normas de transito, alerta
sonoro entre os operadores de coleta e o motorista na cabine do veiculo e plataforma
traseira para até 04 (quatro) pessoas, com corrimao superior e lateral.

Carro de Movimentacao de Big bag.

Carro para transporte de residuos reciclaveis com Big Bag’s, empilhavel, capacidade
de carga de 500kg construido com estrutura metalica, revestida com pintura
eletrostatica ou galvanizada. Volume do big bag de 500 litros. Possui quatro rodas
giratérias macicas com rolamento. Ou similar.

Carro de Movimentacao de Fardos.

Carro para transporte e movimentacéo de fardos de materiais reciclaveis, composto
por duas rodas macicas com rolamentos, estrutura metalica, revestida com pintura e
capacidade para 400Kg. Ou similar.

Contenedor Flexivel de Rafia com Alc¢as (Big Bag).

Contenedor flexivel tipo Big Bag fabricado com rafia de alta resisténcia, tecido 100%
polipropileno virgem com capacidade de carga 500 kg nas dimensodes
750mmX750mmX900mm produto sem saia de enchimento e sem valvula de
descarga com opc¢ao de impressao da logo desejada. Possui quatro al¢as reforgcadas
e porta etiqueta. Ou similar.

Descascador de Fios

Equipamento para descascar fios e cabos elétricos: motor elétrico, trifdsico, com
capacidade minima de 1,5 HP, composta por faca em ago especial e rolamentos
blindados. Com capacidade minima de descascar fios de 1mm a até 40mm. Ou
similar.

Elevador de Fardos.

Elevador de fardos, para movimentacao e elevacdo de cargas paletizadas com
plataforma movel para fardos e caixas. Fabricado com vigas laminadas e chapas de
aco. Torre telescépica guiada com roldanas e guias deslizantes. Acionamento
elétrico hidraulico através de unidade hidraulica de forca equipada com comando,
bomba e valvula de seguranca e alivio de pressao, visor de nivel de 6leo com
medicao de temperatura, filtro de ar, manédmetro, com poténcia nominal hidraulica de
0.5 ton. Pressao de trabalho 140 bar e motor elétrico de 1.5cv 220/380/440 volts,
chave de acionamento elétrico com protecdo, botdo parada de emergéncia, perfis
especialmente dimensionados para elevacao até 3600 mm e capacidade de carga
até 500 quilos e altura do equipamento 2095 mm. Ou similar.
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Empilhadeira motorizada

Empilhadeira motorizada, transmissdo automatica, 02 (dois) filiros de ar (superior e
inferior), tipo mastro triplex, altura minima elevacdo: 4000mm. Equipada com garras
para fardos, e extintor de incéndio, pneu macico. Equipado com: deslocador
hidraulico lateral. Com catalogo de operagcdo e manutencao, com instrucées de como
operar 0 equipamento com seguranca. Capacidade de carga minima de 2500Kg. Ou
similar.

Escavadeira Hidraulica

Equipamento destinado/utilizado na operagdo de aterro sanitario. Escavadeira
Hidraulica sob esteira equipada com as seguintes especificacbes técnicas.
Equipamento novo, zero hora e minimo ano vigente de aquisicdo (licitacdo). Motor
diesel de no minimo 6 cilindros; Poténcia minima de 157HP; Cabina fechada com
portas e vidros, tipo ROPS, com ar-condicionado; Cagamba minimo de 1,5 m3; Peso
operacional minimo de 21.000 Kg; Sistema de monitoramento via satélite; Manual do
Equipamento em portugués; Garantia de 12 meses. Ou similar

Esteira de elevacao de residuos

Esteira de Elevacdo de Residuos com taliscas tipo fixa com moega, estrutura tipo
monobloco construida com chapas de agco. Base plana em chapa de aco para
deslizamento da correia. Largura util da correia 1000 mm e largura da talisca 800mm.
Equipada com moto redutor de 3cv controle através de inversor de frequéncia
podendo através de potencibmetro regular a velocidade da mesma de 0 a 8 m/m,
acoplado em eixos usinados em CNC e com protegdo corrosiva e galvanizado
montado com mancais fixos e rolamentos blindados e duas regulagens para ajustes
e regulagens. Correia com taliscas e emenda tipo grampo prensado para sistema de
elevacao e vedacées laterais. Pintura esmalte sintético ou eletrostatica. Ou similar.

Esteira de Separacao de Residuos 7,5 m

Equipamento com estrutura metalica (aco), equipado com motorredutor elétrico de no
minimo 1KW dimensdes do produto: 1010 mm Altura X 1380 mm Largura X 7500
mm Comprimento sendo 1000x7500mm largura Uutil de triagem na correia
transportadora. Protecao lateral em borracha para evitar o acimulo de residuos na
correia transportadora. Base plana em chapa de aco para deslizamento da correia.
Sistema de variagdo na velocidade da correia transportadora, através de inversor de
frequéncia e potencibmetro controlando de avanco da esteira determinando a
velocidade para a operagdo de 0 a 8 metros por minuto. Mancais com sistema de
regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de tragdao usinados e
galvanizados. Pintura eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Esteira de Separacao de Residuos 10,5m

Equipamento com estrutura metélica (ag¢o), equipado com motoredutor elétrico de no
minimo 1KW dimensdes do produto: 1010 mm Altura X 1380 mm Largura X 10500
mm Comprimento sendo 1000x10500mm largura util de triagem na correia
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transportadora. Protecao lateral em borracha para evitar o acimulo de residuos na
correia transportadora. Base plana em chapa de acgo para deslizamento da correia.
Sistema de variacao na velocidade da correia transportadora, através de inversor de
frequéncia e potenciébmetro controlando de avanco da esteira determinando a
velocidade para a operacado de 0 a 8 metros por minuto. Mancais com sistema de
regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de tragdo usinados e
galvanizados. Pintura eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Esteira de Separacao de Residuos 12 m

Esteira de Separagdo de Residuos. Equipamento com estrutura metdlica (ago),
equipado com motorredutor elétrico de 1KW dimensdes do produto: 1010 mm Altura
X 1380 mm Largura X 12000 mm Comprimento sendo 1000x12000mm largura util de
triagem na correia transportadora. Protecado lateral em para evitar o acumulo de
residuos na correia transportadora. Base plana em chapa de ago para deslizamento
da correia. Sistema de variagdo na velocidade da correia transportadora, através de
inversor de frequéncia e potencibmetro controlando de avango da esteira
determinando a velocidade para a operacdao de 0 a 8 metros por minuto. Mancais
com sistema de regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de
tracao usinados e galvanizados. Pintura eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Esteira - Plataforma elevada de triagem

Plataforma Elevada de Triagem com sistema de Bicas de descarga. Equipamento
com estrutura em chapa aco, desenvolvida em sistema de médulos permitindo
montagem e desmontagem através de parafusos, base flangeada com sistema de
regulagem para nivelamento total do conjunto. Sistema de tracdo equipado com
motorredutor motor elétrico de 3cv. Rolos de tracdo revestido de borracha e
retificados, mancais e rolamentos com lubrificagao, esticadores para as regulagens e
alinhamento do conjunto. Dimensdes externas da esteira de triagem: 900 mm altura
X 1100 mm largura X 15000 mm comprimento sendo 1000 mm x 15000 mm largura e
comprimento Util de triagem na correia transportadora. Protecdo lateral em borracha
de trés lonas para evitar o acumulo de residuos na correia transportadora, evitando
desgaste prematuro da mesma. Possui 22 bicas de descarga para alimentacdo dos
big bag’s com valvula de controle de fluxo do material. Sistema de variagdo na
velocidade da correia transportadora por intermédio de inversor de frequéncia e
potenciébmetro controlando de avanco e recuo da esteira através de painel de
controle, determinado a velocidade de trabalho do grupo. Esteira com estrutura
elevada construida com chapa antiderrapante e grades de protecédo ao longo de toda
plataforma e corrimdo nas escadas de acesso para a plataforma superior. Pintura
eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Fragmentadora de Papel

Fragmentadora de papel, modelo industrial, com capacidade de fragmentacao de no
minimo 50 folhas de papel A4, com tiras de 10mm, capacidade média de
fragmentacdo 1200 Kg/h. Controle automatico de abastecimento com mesa
alimentadora com esteira de alimentacdo e botdo de parada de emergéncia. Ou
similar.

Municipio de Medianeira - PR Pagina 62

Este documento foi assinado digitalmente por: Antonio Franca Benjamim e Kleber Da Silva.



Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Geomembrana

Material utilizado para impermeabilizar lateral e fundo de valas, células, lagoas, etc
destinadas ao tratamento e deposicao final de rejeitos/residuos sélidos.

A geomembrana deve ser lisa de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e espessura
minima de 1,5mm.

Recomenda-se na aplicacdao seguir a NBR 16.199/2020 da ABNT (Associagéao
Brasileira de Normas Técnicas), a normativa apresenta requisitos para especificacao
do material, para a elaboracdo de projetos e para a instalagdo do produto em
sistemas de drenagem, obras geotécnicas ou de protecao ambiental.

A composicao do custo unitario desta atividade leva em consideragao a aquisi¢do do
material e demais servicos e materiais para instalacao.

Mesa de Triagem

Mesa de Triagem, modelo desenvolvido com estrutura em chapa ago, tela sobre a
base com 35 mm X 35 mm, removivel, e bandeja coletora de liquidos e calha com
dreno para limpeza e manutencao. O equipamento possui as seguintes medidas: 950
mm Altura X 1100 mm Largura X 3000 mm Comprimento e cada integrante da mesa
pode produzir até 250 kg/dia com espacamento de um metro para cada operador
com excelente ergonomia. O produto pode ser acoplado um ao outro, conforme a
necessidade. Cada mddulo possui 1500 mm comprimento e cada conjunto 3000mm
de comprimento. Pintura esmalte sintético. Ou similar.

Poco de Monitoramento de Agua Subterranea

7

O poco de monitoramento € basicamente uma instalacdo construida com a
finalidade de observar o comportamento da agua subterranea e auxiliar em situagcéao
em que haja contaminagao do aquifero em areas de disposicéao final de residuos (ex:
aterros sanitarios). Isto é, para se verificar a eficiéncia dos dispositivos de
impermeabilizagdo do aterro sanitario devera ser executado um sistema de
monitoramento do aquifero, recomenda-se no minimo 2 (dois) pogos de
monitoramento, distribuidos a montante e jusante da area do aterro e considerando
a geomorfologia e fluxo de drenagem.

Os custos de materiais, servicos, licencas e outorgas ambientais, sondagens e
equipamentos necessarios para implantacdo de cada po¢co de monitoramento estao
considerados no custo unitario da atividade. Sera reembolsado apenas pocgo de
monitoramento com capacidade operacional.

A seguir, figura esquematica 23 e detalhes técnicos utilizados como referéncia para
construgéo do poco de monitoramento de agua subterranea. Isto é, dependendo das
caracteristicas geolégicas, geomorfolégicas e fluxo de aguas na area do aterro
devem ser realizadas adapta¢ées/modificacdes na constru¢cao do poco.
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Figura 23: Exemplificacdo de pog¢o de monitormanto de agua subterranea

¢ Revestimento Interno: sdo tubos encaixados no interior da perfuracao e possui
finalidade de revestir as paredes do furo para impedir desmoronamentos

¢ Preenchimento: material que preenche o furo entre a parede do furo e o tubo
de revestimento. Na maioria dos casos é utilizado solo proveniente da
perfuracdo. Seu papel é da sustentacdo quanto a estabilidade do tubo de
revestimento a ajudar a impedir que a agua superficial atinja a agua

subterranea.

¢ Selo: Cama localizada entre o furo do poco e o tubo do revestimento, sua
finalidade é isolar o espaco entre o furo do pogo e o tubo do revestimento a
possiveis infiltracbes de agua superficial pela perfuragdo. O material utilizado
geralmente é bentonita, material inerte que nao altera a qualidade da agua
subterranea.

e Filtro: sdo tubos encaixados no interior da perfuracdo com ranhuras e possui
finalidade de permitir a entrada da agua subterranea. O comprimento do filtro
depende de varios fatores, por exemplo: espessura saturada, gradiente
hidraulico, geologia, etc.

e Pré-filtro: sdo grdaos de material inerte, geralmente grdos de quartzo de
granulacdo média a grossa, possui a finalidade de preencher o espago vazio
entre furo do poco com o filtro.

e Tampao: é uma peca que tem a finalidade de vedar as extremidades do tudo do
poco de monitoramento. Existem dois tipos de tampéo, do fundo do tubo e da
boca do tubo.
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Ponto de entrega voluntaria de residuos (PEV)

Ponto de entrega de residuos, de maneira voluntaria para atendimentos da coleta em
comunidades rurais. A estrutura deve ser fixa, construida em alvenaria ou metalica,
possuir cobertura e identificacdo dos materiais reciclaveis, com volume minimo de
acomodacéao de 1000L.

Mediante avaliagédo preliminar da equipe de ITAIPU, podera ser implantado ponto de
entrega de residuos em area urbana, para recebimento de residuos de baixo valor
comercial.

Prensa enfardadeira horizontal

Prensa compactadora hidraulica horizontal automatica com compactacdo minima de
35 toneladas, para reciclagem de papel, papeléo, plasticos e similares bomba
hidraulica de engrenagem submersa em o6leo, unidade hidraulica mével, motor
elétrico trifasico de 15 cv 1750 RPM, 220/380/440 volts, acoplado em painel
eletrénico ou Weg equipado com CL, com esteira de alimentagéo elevada de area da
base de prensagem padrdo minima de 800mm X 1100mm, com boca na posi¢cao
superior do equipamento de alimentacdo medindo 1100 mm por 1000 mm com
fixadores exclusivos para o acoplamento do funil de alimentac¢do universal e demais
acessorios para integracao. Ou similar

Prensa enfardadeira vertical

Com porta se seguranca, caixa de prensagem na dimensao minima de 600 x 1000 x
1000 mm; motor trifasico de no minimo 4 c.v.; poténcia hidraulica nominal minima de
10 t; estrutura de chapa de ago 1020 ou superior na espessura minima de 3/16”;
pintura conforme normas ABNT aplicaveis; voltagem de 220 ou 380 v; consumo de
energia elétrica maxima de 75 db; acionamento do motor em partida direta/pdw;
Acionamento manual hidraulico através de alavanca de comando; sistemas de
seguranca que atendam as Normas vigentes ABNT NBR; dispositivos de
emergéncia; painel de comando com detecgdo de falha de seus componentes;
sistema de retencdo mecanica; boca funil de alimentacdo de no minimo 500 x 600
mm. Ou similar.

Servicos Gerais para Apoio da UVR\Manutencao de equipamentos

Contratacdo de servicos gerais de apoio na estruturacdo da coleta, operacao e
triagem de materiais reciclaveis, manutencao preventiva ou corretiva de maquinas e
equipamentos, aquisicao de pecas de reposicao da linha de producao da UVR.

Servicos de Construcao e Reforma da Unidade de Valorizacdo de
Reciclaveis (UVR)

No projeto técnico de construgdo/ampliagéo ou reforma da Unidade de Valorizagao
de Reciclavel recomenda-se incluir a construcao de cisterna para reuso da agua na
Unidade.
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Na atividade “Constru¢cao/Ampliacao da Infraestrutura da UVR”, estao incluidas todas
as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as despesas com a
instalacao da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos, entre outras.

Na atividade “Adequacéo/Reforma da Infraestrutura da UVR”, estdo incluidas todas
as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as despesas com a
instalacao da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos, entre outras.

Na atividade “Construcdo muro/cerca de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estao
incluidas todas as despesas de materiais, servigos, abertura (portdo de acesso) e
demais custos.

Na atividade “Adequacédo da Rede Elétrica da UVR” estdo previstos os custos com
materiais, servicos demais custos para infraestrutura da area externa da Unidade, ou
seja:

¢ Aquisicéo, caso nao tenha disponivel ou substituicdo do transformador
de energia;

e Fornecimento e instalagdo de equipamentos para iluminagao do patio
(luminarias, postes, fiacao, caixas de passagem, etc);

e Excecdo: em casos especificos, em que NAO sera necessario
realizar reforma significativa na estrutura do barracdo, podera ser
utilizado deste recurso para adequacgédo da rede elétrica interna da
UVR, mediante avaliagdo técnica preliminar da equipe da ITAIPU e
sem sobreposicdo de reembolso com a atividade de
“adequacao/reforma de infraestrutura da UVR”.

Caso necessario a melhoria da estrada/via de acesso e area de manobra do patio da
Unidade de Valorizacao de Reciclaveis, mediante avaliagdo técnica da ITAIPU, sera
permitido faturamento das atividades de “Adequacgédo de Estradas, Cascalhamento,
Calcamento Poliédrico e/ou Pavimento asfaltico”.

Servicos de Construcao e Reforma de Aterros Sanitarios/Transbordo

No projeto técnico de construcdo/ampliacao ou reforma das estruturas (edificacoes
para armazenamento e apoio administrativo) de aterros sanitarios e &reas de
transbordo recomenda-se incluir a construgdo de cisterna para reuso da agua na
Unidade.

Na atividade “Construcdo/Ampliacdo de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estdo
incluidas todas as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as
despesas com a instalacao da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos,
entre outras.

Na atividade “Adequacdo/Reforma de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estdo incluidas
todas as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as despesas
com a instalagdo da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos, entre
outras.
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Na atividade “Construcdo muro/cerca de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estao
incluidas todas as despesas de materiais, servigos, abertura (portdo de acesso) e
demais custos.

Recomenda-se que as estruturas destinadas a transbordo permitam a utilizacdo de
veiculos do tipo Roll On/Off, os quais necessitam de determinada altura de operacao;
prever sistema de drenagem e filtros para o recolhimento de efluentes; entre outros.

Caso necessario a melhoria da estrada de acesso e area de manobra do pétio do
aterro sanitario/transbordo, mediante avaliagdo técnica da ITAIPU, serd permitido
faturamento das atividades de “Adequacdo de Estradas, Cascalhamento,
Calcamento Poliédrico e/ou Pavimento asfaltico”.

Trator Esteira

Equipamento destinado/utilizado na operacdo de aterro sanitario. Trator de Esteira,
equipamento novo, zero hora e minimo ano da vigéncia da aquisicdo (licitacéo);
Motor diesel; Poténcia minima de 170HP; Cabina fechada com portas e vidros, tipo
ROPS, com ar-condicionado; Peso operacional minimo 18 toneladas e lamina com
capacidade minima de 5,4 m3. Esteiras vedadas e lubrificadas. Tipo de lamina: PAT
com fungdo Shake ou Bulldozer. Sistema de Monitoramento Via satélite; Manual do
Equipamento em portugués; Garantia de 12 meses. Ou similar

O equipamento a ser adquirido deve estar adaptado/configurado com
equipamentos/pacote de protecdo dos sistemas hidraulicos, elétricos e mecanicos
para utilizacdo em aterros sanitarios ou reduzam o acumulo de residuos durante
operacao, por exemplo: protecao dianteira e traseira do material rodante, protetor de
conectores elétricos, vedagédo das tampas de abertura, barra limpadora nas esteiras,
entre outros.
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Apoio a obras sociais - infraestrutura e equipamentos

21. Sistema Fotovoltaico

Esta atividade visa o aproveitamento da luz solar como alternativa renovavel e
sustentavel para a geragao de energia elétrica.

Sera reembolsado o valor com base no potencial de energia fotovoltaica instalado e
homologado junto a concessionaria/distribuidora de energia.

No valor unitario desta atividade estdo considerados os servigos de instalagéo,
fornecimento de materiais e estruturas para fixagdo das placas, projetos técnicos e
documentos para liberacao do sistema e homologacao na rede da concessionaria de
energia local, entre outros itens necessarios.

Abaixo segue 0s requisitos para instalagdo do sistema:
e Projeto e documentacdo do sistema para liberacdo da instalacdo e
homologacédo do acesso a rede da concessionaria de energia local;

e Placas fotovoltaicas no minimo de 400 wp;

e Inversor solar de poténcia compativel com a poténcia do sistema, com caixa de
juncdo - string box (quadros de protecdo), homologado pela COPEL, com
monitoramento wi-fi;

e Cabeamento elétrico compativel com a poténcia do sistema, utilizando como
referéncia a classe 5 nbr nm 280;

e Conectores elétricos (macho e fémea) compativeis com a poténcia do sistema;

e Instalacdo de transformador, caso necessario;
e Aterramento adequado conforme normas vigentes;

e Quadros de comando e protecao conforme normas da distribuidora local
(COPEL);

e Se necessario, deverdo ser feitas todas as adequagbes ao padrao de entrada
de energia;

e Suportes de aluminio ou de aco, de alta resisténcia, com protecdo contra
corrosao e acessorios para fixacdo dos médulos;

e Estruturas de suporte deverdo suportar ventos segundo as especificacbes da
NBR 6123;

e Sistema orientado ao maximo possivel para o norte geografico e livre de
sombras.

e Instalado em area (imével) de propriedade da Conveniada ou Instituicao
Municipal sem fins lucrativas com atividades de interesse publico coletivo e/ou
da Conveniada, por exemplo fundagao municipal de saude, fundagédo municipal
de desenvolvimento tecnoldgico, entre outras.
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Requisitos Opcionais
Médulo de comunicacao para disponibilizacao dos dados e registros em nuvem em
conjunto com o sistema de monitoramento;

Observacoes:

Se instalado em telhado, revisar a estrutura do telhado para verificar se poderao ser
instalados os modulos fotovoltaicos, apresentando um laudo técnico, e projetar um
reforgo estrutural se for necessario;
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Especificacoes técnicas das placas divulgacdo

Para a confecgéo e instalagdo das placas previstas no convénio devem ser observas

as seguintes especificagdes técnicas:

¢ Utilizar como padrao o modelo de placa apresentado na Figura 24;

e Dimensdes minimas da placa: 90 cm x 120 cm;

e Madeira de sustentacao da placa: eucalipto tratado ou superior;

e Comprimento das madeiras de sustentacao: 3,50m, sendo 1,50m na altura em
relagéo ao nivel do terreno, 1,0m enterrado e 1,0m fixado ao painel;

e Material do painel que contera as informagdes da obra: metélico;

e Cor de fundo obrigatéria: branco;

e Cor do texto obrigatéria: preto fosco;

¢ A logomarca da ITAIPU Binacional deve estar destacada na placa;

e Cores do simbolo da ITAIPU Binacional nas cores indicadas desenho da Figura 25;

e Fonte TREBUCHET MS, com variacées BOLD, caixa alta e baixa.
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|
INSERIR LOGO
CONVENIADA 47 .ITAIPUBINACIONAL
DIRETORIA DE COORDENACAO

Gestdo Por Bacia Hidrografica

Niumero Convénio: Vigéncia:
OO DIA/MES/ANO & DIA/MES/ANO

Area de Abrangéncia / Microbacias:
XXX.XX ha / Nome da Bacia Hidrografica

Investimentos:

Conveniada: RS X. XX XX, XX
ITAIPU: RS X X0 XXX, XX
Total: RS XL OCL XXX

Atividades Conveniadas: Listar a(s) atividade(s)

& Cisterna 'y Triturader de Galhos

| | Coleta Seletiva Adequacio de Estradas

O Hora Maquina Tttt Calgcamento Poliédrico

® Recuperacio de Nascentes Cascalhamento de Estradas

—+———— (erca

L] Servicos Gerais

® Tanque Pipa Conservacio de Solos

Execucao das Obras

Prefeitura Municipal XXX / Empresas Contratadas

Figura 24: Modelo de Placa de Obra

C0 M25 Y100 KO

[P co5 Mo Y100 ko
[ c100 M35 Yo ko

B
VA

Figura 25: Logo da ITAIPU Binacional e respectiva paleta de cores.

. C0 M90 Y100 KO
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial
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ANEXO A
Quantitativos Fisicos das Atividades
Lista de Atividades
Programa Agio Atividade Unid, Ctd. Custo Un. RS Custo Total R$ Participagio Custo RS
=] Conv 8 Conv.
239 5032 Abastecedours Comunitario - Ressrvatario 20000 L Lin 1 60.000,00 60.000,00 | 70.00% | 30.00% 42.000,00 18.000.00
239 5032 Adequagao de Eatradas m2 8.000.0 6,50 52.000,00 | 60.00% | 40.00% 31.200,00 20,800,00
239 £032 Distribuider da Dejeto Solida Tipo 5 - capacidade 8000 kg | un 1 60.000,00 60.000,00| BOO0% | 40.00% 36.000,00 24.000,00
239 5032 Pavimento Asfaltico m2 55.290.00 38,00 1.990,440,00 | 50.00% | 50.00% 99522000 | 995.220,00
239 5032 Terraco Base Larga - Construgao m 3.000 510 16.300,00 | BO.OO% | 20.00% 12.240,00 3.060.00
239 5032 Terrago Base Larga - Reforma m 10.000 4,40 44.000,00| B80.00% | 20.00% 35.200,00 8.800.00
239 5032 Triturador de Galhos Motorizado un 1 240.000,00 240.000,00  B0.00% | 40.00% 144.000,00 $6.000.00
239 5038 Adequagio/Reforma da Infrasstrutura de Aterro m2 1200 1.100,00 13200000 BOOO% | 20.00% 105.600,00 26.400,00
Sanitariol Transbordo
239 5038 Apoio a Gestao da Associacio/Cooperativa un 18 4,500,00 67.500,00| 20.00% | 10.00% 60.750,00 6.750,00
9 5028 Balanga de Pesagem para Caminhao L 1 70.000,00 T0.000,00| S0.00% | 10.00% 63.000,00 7.000,00
239 5028 Caminhdo Compactador - Residuos Solidos un 1 4280.000,00 480.000,00 ( 90.00% | 10.00% 432.000,00 48.000.00
239 5038 Caminh#o para Coleta Seletiva un 1 430.000,00 42000000 90.00% | 10.00% 376.000,00 42.000.00
239 5038 Campanha Educativa un 3 8.500,00 26.500,00 | 90.00% | 10.00% 22.950,00 2.550,00
239 6038 Escavadeira Hidraulica un 1 810.000,00 810.000,00| 20.00% | 10.00% 729.000,00 £1.000,00
230 5038 Esteira de Separagho de Residuos - referéncia 12,0 m un 1 65.000,00 65.000,00| 80.00% | 10.00% £8.500,00 6.500,00
comprimento

239 5038 Mesa de Triagem un 1 7.600,00 T.E0000| 90.00% | 10.00% 6.840,00 TE0,00
239 5038 Pago de Monitoraments Agua Subterrinea un 3 27.000,00 81.000.00 | S0.00% | 10.00% T2.900,00 8.100,00
239 5038 Fonto de Entrega Voluntaria de Residuos - FEV un 13 3.200,00 41.600,00 | 90.00% | 710.00% 3744000 4,160.00
248 2484 Sintema de Geragao de Energia Fotovoltaica EWp #0.0 4.800,00 43200000 90.00% [ 10.00% J86.800,00 43.200.00

Total Atividades para Convénlo 5.003.940,00| TI68%W | 28.31% | 3.551.840,00 | 1.442.300.00
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ProgramaAcao Atividade Quant. | Unid.| Custo Unitario Valor Total % 1B |% Pref. B Municipio Comn:Ier_m?n_t EHO Total Municipio Natureza Requisitos Acao despesa despesa
239 | 5032|Pavimento Asfaltico 55290 [ m2 | R$ 36,00 | R$ 1.990.440,00 | 50% | 50% | R$ 995.220,00 | R$  995.220,00 R$  995.220,00 |Serv. Terc. PJ |Projeto e ART |9.01 Agdo 1006 CP-616 [Convénio criar
239 |5032Triturador de Galhos 1 und | R$ 1,00 | R$  240.000,00 | 60% | 40% | R$ 144.000,00 | R$ 96.000,00 | R$ 78.500,00 | R$ 174.500,00 |Equipamento 9.01 Acdo 1046 CP-601 Convénio criar
239 | 5038|Balanga de Pesagem para caminhao 1 un | R$ 70.000,00 | R$  70.000,00 | 90% | 10% | R$ 63.000,00 | R$ 7.000,00 [ R$ 33.000,00 | R$ 40.000,00 |Serv. Terc. PJ_|Projeto e ART |9.01 Agdo 2102 CP-639 |Convénio criar

9.01 Agéo - Criar dentro da
239 5038|Caminhdo Compactador - Residuos Soélidos 1 un R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 | 90% | 10% | R$ 432.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 330.000,00 | R$ 378.000,00 |Bem Movel Infraestrutura de CP - Criar |Convénio criar
Desenvolvimento Urbano
239 | 5038|Escavadeira Hidraulica 1 un | R$ 810.000,00 | R$ 810.000,00 [ 90% | 10% | R$ 729.000,00 | R$ 81.000,00 | R$  365.000,00 | R$  446.000,00 [Equipamento 9.01 Agéo 1046 CP-601 Convénio criar
248 2484|Sistema de Geracao de Energia Fotovoltaica 90 kWp | R$ 4.800,00 [ R$ 432.000,00 | 90% | 10% | R$ 388.800,00 | R$ 43.200,00 | R$ 218.825,92 | R$ 262.025,92 |Equipamento |Projeto e ART |9.01 Acdo 1046 CP-601 Conveénio criar
Total Atividades para Convénio R$ 4.022.440,00 R$  2.752.020,00 | R$ 1.270.420,00 | R$ 1.025.325,92 | R$ 2.295.745,92




Complementacéo

Programa | Agéo Atividade Quant. | Unid.| Custo Unitario Valor Total % 1B | % Pref.| B Municipio Municipio Secretaria
239 5032 |Al uro Cc i0 - 20000 L 1 unid. | R$  60.000,00 | R$ 60.000,00 | 70% 30%| R$ 42.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 45.000,00 |Agricultura Serv. Terc. PJ
239 5032 | Adequagéo de Estradas 8000 m2 | R$ 6,50 | R$ 52.000,00 | 60% 40%| R$ 31.200,00 | R$ 20.800,00 | R$ - |Agricultura Serv. Terc. PJ
239 5032 | Distribuidor de dejeto sélido Tipo 5 - 8000 kg 1 unid. | R$  65.000,00 | R$ 65.000,00 | 60% 40%| R$ 39.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 20.000,00 [Agricultura i to
239 5032 | Terrago Base Larga - Construgao 3000 m | R$ 510 [ R$ 15.300,00 | 80% 20%| R$ 12.240,00 | R$ 3.060,00 | R$ - |Agricultura Serv. Terc. PJ
239 5032 | Terrago Base Larga - Reforma 10000 m R$ 440 | R$ 44.000,00 | 80% 20%| R$ 35.200,00 | R$ 8.800,00 | R$ - |Agricultura Serv. Terc. PJ
239 5038 | Apoio a Gestao da Associagdo/Cooperativa 15 unid. | R$  4.500,00 | R$ 67.500,00 | 90% 10%| R$ 60.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ - |Agricultura Serv. Terc. PJ
239 5038 | Caminhdo coleta seletiva 1 unid. | R$ 420.000,00 | R$  420.000,00 | 90% 10%| R$  378.000,00 | R$ 42.000,00 | R$ 150.000,00 |Agricultura i o
239 | 5038|Campanha Educativa 3 |unid.| R§ 850000 | R$ 2550000 | 90%| 10%|R$ 2295000 | R$ 2.550,00 | R$ - |Agricultura “SA:S '?e'r?;'j'&')"f_(g; 5?3;67)00'00) ©
239 5038 | Esteira de de Residuos - referéncia 12,0 m 1 unid. | R$  65.000,00 | R$ 65.000,00 | 90% 10%| R$ 58.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 11.000,00 |Agricultura i o
239 5038 [Mesa de Triagem 1 unid. | R$  7.600,00 | R$ 7.600,00 [ 90% 10%| R$ 6.840,00 | R$ 760,00 | R$ 1.420,00 [Agricultura o
239 5038 | PEV - Ponto de Entrega Voluntario 13 unid. | R$  3.200,00 | R$ 41.600,00 | 90% 10%| R$ 37.440,00 | RS 4.160,00 | RS 10.000,00 | Agricultura Serv. Terc. PJ
239 5038 | Adequagao/Reforma da Infraestrutura de Aterro Sanitario /Transbore 120 m? | R$ 1.100,00 | R$ 132.000,00 | 80% 20%| R$  105.600,00 | R$ 26.400,00 | R$ 20.000,00 |Agricultura Serv. Terc. PJ
239 5038 |Pogo de Agua a 3 Unid.| R$ 27.000,00 | R$ 81.000,00 | 90% 10%| R$ 72.900,00 | R$ 8.100,00 | R$ 2.000,00 |Agricultura Serv. Terc. PJ
Total Atividades para Convénio R$ 1.076.500,00 R$  829.720,00 | RS 165.780,00 | R$ 259.420,00
R$  425.200,00

* Projeto e ART
* AA e Projeto

ART
ART

Projeto e ART
Projeto e ART

10.01 - Agdo 2.104 Manutengao Departamento Agricultura

10.01 - Ag&o 2.104 Maniutengéo Departamento Agricultura

10.01 - Agéo 1.007 Equipamentos e Mat. Permanente - Div. de Agricultura
10.01 - Agéio 2.104 50 Dep: i

10.01 - Agéio 2.104 Mani Dep

10.02 - Agéo 2.109 Manutengao Coleta Seletiva

10.02 - Agdo a criar (Aquisigdo de Caminhé&o - Div. de Meio Ambiente)

10.02 - Agdo 2.109 Manuteng&o Coleta Seletiva

10.02 - Ag&o 1.029 Equipamentos e Mat. Permanente - Div. de Meio Ambiente
10.02 - Agéo 1.029 Equipamentos e Mat. Permanente - Div. de Meio Ambiente
10.02 - Agdo 2.109 Manutengao Coleta Seletiva
10.02 - Ag&o 2.108 Manuteng&o Aterro Sanitario
10.02 - Agéo 2.108 Manutengao Aterro Sanitario



